

# 素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時

令和3年3月18日

13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桝番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
149	幌尻山元	17	17-02	低質材N(トドマツ)	915	109.758	0.120	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R3/7/30
150	幌尻山元	17	17-03 17-10 17-11	低質材N(トドマツ・ エゾマツ・アカエゾ)	469	112.958	0.241	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/7/30
151	幌尻山元	17	17-04	トドマツ	568	73.297	0.129	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R3/7/30
152	幌尻山元	17	17-05	トドマツ	303	80.454	0.266	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R3/7/30
153	幌尻山元	18	18-01	トドマツ	951	234.900	0.247	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限: R3/7/30
154	幌尻山元	18	18-02	トドマツ	1,518	190.948	0.126	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/7/30
155	幌尻山元	18	18-03 18-08	低質材N(トドマツ)	723	175.334	0.243	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/7/30
156	幌尻山元	18	18-04	低質材N(トドマツ)	1,292	148.486	0.115	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/7/30
157	幌尻山元	18	18-05	低質材N(トドマツ)	1,387	156.892	0.113	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/7/30
158	幌尻山元	18	18-06	トドマツ	1,238	156.649	0.127	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/7/30
159	幌尻山元	18	18-07	低質材N(トドマツ)	927	103.770	0.112	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/7/30
160	幌尻山元	19	19-01	原料材N	層積	107.427	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.597 搬出期限: R3/7/30
161	幌尻山元	19	19-02	原料材N	層積	222.067	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.597 搬出期限: R3/7/30
162	幌尻山元	19	19-03	原料材L	層積	111.716	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.528 搬出期限: R3/7/30
163	幌尻山元	19	19-04	原料材L	層積	88.704	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.528 搬出期限: R3/7/30
164	幌尻山元	19	19-05	原料材L	層積	62.042	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.528 搬出期限: R3/7/30
165	幌尻山元	19	19-06	原料材N	層積	56.348	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R3/7/30
166	幌尻山元	19	19-07	原料材N	層積	50.162	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R3/7/30
167	幌尻山元	19	19-08	原料材N	層積	246.248	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R3/7/30
168	日高山元	B2	B2-05	低質材N(トドマツ)	322	88.999	0.276	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R3/6/30
169	日高山元	B2	B2-06	低質材N(トドマツ)	830	100.502	0.121	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R3/6/30
170	日高山元	B2	B2-07 B2-09	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	474	60.866	0.128	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R3/6/30

物件 番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
171	日高山元	B2	B2-08	低質材N(エゾマツ)	149	53.932	0.362	間伐材 3.65m,22~52cm 搬出期限: R3/6/30
172	門別山元	F1	F1-01	原料材N	1,775	117.664	0.066	間伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限: R3/7/30
173	門別山元	F1	F1-02	原料材N	層積	156.256	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
174	門別山元	F1	F1-03	低質材N(トドマツ)	1,078	143.118	0.133	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R3/6/30
175	門別山元	F1	F1-04	低質材N(トドマツ)	497	144.913	0.292	間伐材 3.65m,20~54cm 搬出期限: R3/6/30
176	門別山元	F1	F1-05	トドマツ	1,075	147.118	0.137	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R3/6/30
177	門別山元	F1	F1-06	トドマツ	747	209.740	0.281	間伐材 3.65m,22~58cm 搬出期限: R3/6/30
178	門別山元	F1	F1-07	原料材L	997	52.337	0.052	間伐材 2.40m,7~42cm 搬出期限: R3/7/30
179	門別山元	F1	F1-08	原料材N	層積	141.677	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
180	門別山元	F1	F1-09	原料材N	365	58.264	0.160	間伐材 3.65m,10~56cm 搬出期限: R3/7/30
181	門別山元	F2	F2-01	カラ原料材	1,200	107.737	0.090	間伐材 2.40m,8~38cm 搬出期限: R3/7/30
182	門別山元	F2	F2-02	カラ原料材	層積	98.591	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.599 搬出期限: R3/7/30
183	門別山元	F2	F2-03	カラマツ	252	66.100	0.262	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R3/6/30
184	門別山元	F2	F2-04	原料材N	層積	147.591	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
185	門別山元	F2	F2-05	原料材N	層積	153.549	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
186	門別山元	F2	F2-06	原料材N	層積	130.613	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
187	門別山元	F2	F2-07	原料材N	層積	105.014	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R3/7/30
188	門別山元	F2	F2-08	原料材L	層積	63.629	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.495 搬出期限: R3/7/30
合 計					20,052	4,836.370		