

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和2年5月26日 13時20分 開始 13時30分 締切

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

北海道木材産業協同組合連合会

札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	白老山元	31A	31A-1 31A-2 31A-3	N原料材	層積	102.479	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
2	白老山元	31B	31B-1 31B-2	N原料材	層積	160.043	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
3	白老山元	31B	31B-3	N原料材	層積	76.790	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
4	白老山元	31B,32,33	31B-4 32-7 33-7	L原料材	層積	140.548	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率42.9% 搬出期限: R2/8/31
5	白老山元	32B,37	32B-1 32B-2 37-1	トドマツ外	517	69.687	0.135	間伐材 3.65m,12～26cm 搬出期限: R2/8/31
6	白老山元	32B,33	32B-3 33-5	N原料材	層積	103.406	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
7	白老山元	33	33-1	N原料材	層積	124.494	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
8	白老山元	33	33-2	N原料材	層積	102.379	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
9	白老山元	33	33-3	N原料材	層積	95.554	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
10	白老山元	33	33-4	N原料材	層積	94.846	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
11	白老山元	37	37-2	トドマツ	375	91.610	0.244	間伐材 3.65m,22～36cm 搬出期限: R2/8/31
12	白老山元	37	37-3	N低質材	625	116.210	0.186	間伐材 3.65m,14～40cm 搬出期限: R2/8/31
13	白老山元	37	37-4	トドマツ	135	53.151	0.394	間伐材 3.65m,30～42cm 搬出期限: R2/8/31
14	白老山元	37	37-6	N低質材	241	41.567	0.172	間伐材 3.65m,14～52cm 搬出期限: R2/8/31
15	白老山元	38	38-1 38-2	N原料材	層積	144.535	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
16	白老山元	38	38-3	N原料材	層積	91.850	—	間伐材 2.40m,1～200cm 換算率56.9% 搬出期限: R2/8/31
17	苫小牧山元	53A	53A-1	N原料材	801	159.050	0.199	間伐材 3.65m,7～44cm 搬出期限: R2/8/31
18	苫小牧山元	53A	53A-4	N原料材	層積	194.884	—	間伐材 3.65m,1～200cm 換算率67.1% 搬出期限: R2/8/31
19	苫小牧山元	53A,58	53A-5 58-3	カラマツ原料材	1,207	79.632	0.066	間伐材 2.40m,6～36cm 搬出期限: R2/8/31
20	苫小牧山元	53A,56,61	53A-6 56-12 61-5 61-6	N原料材	304	62.627	層積＋毎木	間伐材 2.40m,8～32cm 桤:56-12、61-5、61-6換算率58.2% 搬出期限: R2/8/31

21	苦小牧山元	55	55-7	トウヒ原料材	235	50.154	0.213	間伐材 3.65m,9~44cm 搬出期限: R2/8/31
22	苦小牧山元	56	56-1	N原料材	層積	188.788	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率60.2% 搬出期限: R2/8/31
23	苦小牧山元	56	56-7 56-8	N原料材	層積	126.040	—	間伐材 3.65m,1~200cm 搬出期限: R2/8/31,換算率56-7=60.2%,56-8=67.1%
24	苦小牧山元	56,61	56-9 61-7	L原料材	層積	109.623	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.9% 搬出期限: R2/8/31
25	苦小牧山元	56	56-10	L原料材	層積	103.425	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率51.9% 搬出期限: R2/8/31
26	苦小牧山元	56	56-11	N原料材	層積	61.313	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率60.2% 搬出期限: R2/8/31
27	苦小牧山元	61	61-1	N原料材	層積	111.271	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率60.2% 搬出期限: R2/8/31
28	苦小牧山元	61	61-3 61-4	N原料材	層積	53.008	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率60.2% 搬出期限: R2/8/31
29	稲里山元	96,101	96-7 101-4	トドマツ	185	45.628	0.247	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R2/8/31
30	稲里山元	96	96-1 96-10	N原料材	25	90.561	層積+毎木	間伐材 3.65m,34~54cm 桧:96-10換算率58.5% 搬出期限: R2/8/31
31	稲里山元	96	96-2	L原料材	層積	30.787	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.4% 搬出期限: R2/8/31
32	稲里山元	96	96-8	トドマツ	37	15.230	0.412	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R2/8/31
33	稲里山元	96,101	96-9 101-8	トドマツ	182	26.240	0.144	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R2/8/31
34	稲里山元	97	97-1	N原料材	層積	159.999	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率58.5% 搬出期限: R2/8/31
35	稲里山元	96,97,101	96-3 97-2 101-2	N原料材	層積	93.586	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率63.7% 搬出期限: R2/8/31
36	稲里山元	97,101	97-3 101-1	L原料材	層積	75.992	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率50.4% 搬出期限: R2/8/31
37	稲里山元	97,101	97-8 101-10	N原料材	144	77.804	0.540	間伐材 3.65m,34~56cm 搬出期限: R2/8/31
38	稲里山元	98	98-1	N原料材	層積	100.912	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率58.5% 搬出期限: R2/8/31
39	稲里山元	101	101-3 101-9	トドマツ外	161	65.810	0.409	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R2/8/31
40	稲里山元	101	101-5 101-6	N原料材	層積	174.510	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率58.5% 搬出期限: R2/8/31
41	稲里山元	101	101-7	N低質材	160	48.473	0.303	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R2/8/31