

# 素材入札物件一覧表

## 留萌南部森林管理署

○入札日時 令和2年6月16日 10時50分 開始 11時00分 締切  
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室  
 旭川市神楽3条5丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会  
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桎番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
37	小平町滝下	28	28-001 28-006 28-007	原料材L 低質材L(ヤチダモ外)	層積	70.242	—	原料材:2.60m,1~200cm 換算率51.7%,毎木442本6~52cm 低質材:13本 2.20~2.60m,28~44cm 搬出期限:R2/9/30
38	小平町滝下	28	28-002	原料材N	層積	95.659	—	3.65m,1~200cm 換算率60% 搬出期限:R2/9/30
39	小平町滝下	28	28-003	原料材N	437	72.394	0.166	3.65m,6~54cm 搬出期限:R2/9/30
40	小平町滝下	28・29	28-004 29-002	低質材N(トマツ)	351	93.611	0.267	間伐材含む 3.65m,14~56cm 搬出期限:R2/9/30
41	小平町滝下	28・29	28-005 29-001	トマツ	113	28.981	0.256	間伐材含む 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/9/30
42	小平町滝下	29	29-003	原料材L	層積	55.663	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率51.7% 搬出期限:R2/9/30
43	小平町滝下	29	29-004	原料材N	層積	73.321	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率60% 搬出期限:R2/9/30
44	小平町滝下	30	30-001	原料材L	層積	47.447	—	2.60m,1~200cm 換算率47.4% 搬出期限:R2/9/30
45	小平町滝下	30	30-002	低質材N(トマツ)	428	89.908	0.210	3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/9/30
46	小平町滝下	30	30-003	原料材L	層積	79.367	—	2.60m,1~200cm 換算率47.4% 搬出期限:R2/9/30
47	小平町滝下	30	30-004	原料材N	層積	100.343	—	3.65m,1~200cm 換算率60.5% 搬出期限:R2/9/30
48	小平町滝下	30	30-005	原料材N	層積	89.015	—	3.65m,1~200cm 換算率60.5% 搬出期限:R2/9/30
49	小平町滝下	30	30-006	原料材L	層積	56.999	—	2.60m,1~200cm 換算率47.4% 搬出期限:R2/9/30
50	小平町滝下	30	30-007	原料材L	層積	55.212	—	2.60m,1~200cm 換算率47.4% 搬出期限:R2/9/30
51	小平町滝下	30	30-008	低質材N(トマツ)	210	38.374	0.183	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/9/30
52	小平町滝下	30	30-009	原料材N	層積	85.503	—	3.65m,1~200cm 換算率60.5% 搬出期限:R2/9/30
53	小平町滝下	30	30-101 30-102	トマツ	118	25.715	0.218	間伐材含む 3.65m,14~42cm 搬出期限:R2/9/30
54	苫前町古丹別	11・12	11-003 12-003	トマツ	658	135.707	0.206	間伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限:R2/9/30 価格見直し物件
55	小平町滝下	24・27	24-001 27-004	トマツ	172	44.554	0.259	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R2/9/30 価格見直し物件
56	小平町滝下	26	26-004	トマツ	380	81.644	0.215	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限:R2/9/30 価格見直し物件
合計					2,867	1,419.659		