

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時：令和3年7月19日(月)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
28	中標津町 養老牛山元	A25	A25-5	カラマツ	291	113.906	0.391	間伐材 4.00m 28~46 cm 搬出期限 R3年12月24日
29	中標津町 養老牛山元	A25	A25-9	カラマツ	324	125.166	0.386	間伐材 4.00m 26~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
30	中標津町 養老牛山元	A25	A25-14	カラマツ	250	100.272	0.401	間伐材 4.00m 28~44 cm 搬出期限 R3年12月24日
31	中標津町 養老牛山元	A24	A24-7	カラマツ	345	135.450	0.393	間伐材 4.00m 28~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
32	中標津町 養老牛山元	A24	A24-8	カラマツ	287	113.172	0.394	間伐材 4.00m 28~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
33	中標津町 養老牛山元	A24	A24-3	カラマツ	117	46.528	0.398	間伐材 4.00m 28~40 cm 搬出期限 R3年12月24日
34	中標津町 養老牛山元	A24	A24-4	カラマツ	333	134.838	0.405	間伐材 4.00m 28~44 cm 搬出期限 R3年12月24日
35	中標津町 養老牛山元	A27	A27-2	カラマツ	370	145.460	0.393	間伐材 4.00m 28~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
36	中標津町 養老牛山元	A27	A27-3	カラマツ	349	135.170	0.387	間伐材 4.00m 28~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
37	中標津町 養老牛山元	A27	A27-5	カラマツ	373	139.416	0.374	間伐材 4.00m 28~42 cm 搬出期限 R3年12月24日
38	中標津町 養老牛山元	A27	A27-8	カラマツ	214	80.196	0.375	間伐材 4.00m 28~40 cm 搬出期限 R3年12月24日
39	中標津町 養老牛山元	A25	A25-1	カラマツ	550	114.124	0.207	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
40	中標津町 養老牛山元	A25	A25-2	カラマツ	559	113.832	0.204	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
41	中標津町 養老牛山元	A25	A25-3	カラマツ	539	109.212	0.203	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
42	中標津町 養老牛山元	A25	A25-4	カラマツ	542	109.294	0.202	間伐材 3.65m 18~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
43	中標津町 養老牛山元	A25	A25-12	カラマツ	509	105.350	0.207	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
44	中標津町 養老牛山元	A25	A25-13	カラマツ	501	104.441	0.208	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
45	中標津町 養老牛山元	A24	A24-6	カラマツ	575	118.082	0.205	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
46	中標津町 養老牛山元	A25	A25-8	カラマツ	927	83.851	0.090	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
47	中標津町 養老牛山元	A25	A25-11	カラマツ	828	76.520	0.092	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
48	中標津町 養老牛集合	99H	99H-5	カラマツ	328	125.611	0.383	3.65m 28~44 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
49	中標津町 養老牛集合	99H	99H-7	カラマツ	309	114.552	0.371	3.65m 30~42 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
50	中標津町 養老牛集合	99H	99H-9	カラマツ	259	96.629	0.373	3.65m 30~40 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
51	中標津町 養老牛集合	99F	99F-11	カラマツ	180	67.974	0.378	3.65m 28~40 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
52	中標津町 養老牛集合	99F	99F-12	カラマツ	310	116.207	0.375	3.65m 26~50 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
53	中標津町 養老牛集合	99E	99E-19	カラマツ	301	116.759	0.388	3.65m 28~54 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
54	中標津町 養老牛集合	99G	99G-22	カラマツ	317	121.306	0.383	3.65m 30~44 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
55	中標津町 養老牛集合	99F	99F-25	アカエゾマツ	49	17.837	0.364	間伐材 3.65m 30~36 cm 搬出期限 R3年12月24日 価格見直し物件
56	中標津町 養老牛山元	A25	A25-6	カラ原料材	層積	58.760	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
57	中標津町 養老牛山元	A25	A25-7	カラ原料材	555	43.301	0.078	間伐材 2.40m 6~38 cm 搬出期限 R3年12月24日
58	中標津町 養老牛山元	A25	A25-10	カラ原料材	層積	66.862	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
59	中標津町 養老牛山元	A24	A24-16	カラ原料材	層積	73.645	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
60	中標津町 養老牛山元	A24	A24-17	カラ原料材	層積	61.063	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
61	中標津町 養老牛山元	A24	A24-13	カラ原料材	層積	48.051	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
62	中標津町 養老牛山元	A24	A24-14	カラ原料材	層積	69.515	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
63	中標津町 養老牛山元	A27	A27-9	カラ原料材	層積	42.051	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
64	中標津町 養老牛山元	A27	A27-10	カラ原料材	層積	63.322	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
65	中標津町 養老牛山元	A27	A27-13	カラ原料材	層積	69.887	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
66	中標津町 養老牛山元	A27	A27-14	カラ原料材	層積	68.513	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.668
67	中標津町 開陽山元	B2	B2-8,9	原料材N	層積	65.862	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.560
68	中標津町 開陽山元	B2	B2-10,11	原料材N	層積	72.873	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.560
69	中標津町 開陽山元	B3	B3-2,3	原料材N	層積	73.080	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.560
70	中標津町 開陽山元	B3	B3-4,5	原料材N	層積	86.111	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.560
71	中標津町 開陽山元	B3	B3-6,15	原料材N	層積	53.633	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.560
72	中標津町 開陽山元	B2	B2-7 B2-12, 13,14	原料材L 低質材L	46	97.024	毎木+ 層積	間伐材 2.40m 低質材:12.221m ³ 24~50 cm 搬出期限 R3年12月24日 換算率(原料材) 0.525

物件番号	所在地	土場番号	桤番号	樹種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
73	中標津町 開陽山元	B3	B3-7,8	原料材L	層積	76.476	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.525
74	中標津町 開陽山元	B3	B3-9,10	原料材L	層積	63.292	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.525
75	中標津町 開陽山元	B3	B3-16,17	原料材L	層積	73.843	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.525
76	中標津町 開陽山元	B3	B3-18,19	原料材L	層積	86.535	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.525
77	中標津町 養老牛集合	99E	99E-15	カラマツ	311	114.793	0.369	3.65m 28~46 cm 搬出期限 価格見直し物件 R3年12月24日
合計					11,748	4,509.647		