

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和3年7月20日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署 会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
48	北斗市板小屋	1	h1-4	低質材N(トマツ)	476	61.212	0.129	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
49	北斗市板小屋	1	h1-5	トマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
50	北斗市板小屋	1	h1-8	トマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
51	北斗市板小屋	2	h2-6	トマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
52	北斗市板小屋	2	h2-7	トマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
53	北斗市板小屋	2	h2-8	低質材N(トマツ)	324	37.999	0.117	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
54	北斗市板小屋	3	h3-5	トマツ	1,313	163.438	0.124	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
55	北斗市板小屋	3	h3-6	低質材N(トマツ)	855	107.094	0.125	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
56	北斗市板小屋	3	h3-7	トマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
57	北斗市板小屋	4	h4-1	トマツ	922	126.216	0.137	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
58	北斗市板小屋	4	h4-2	トマツ	770	102.371	0.133	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
59	北斗市板小屋	7	h7-6	トマツ	1,499	195.334	0.130	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/9/30 価格見直し物件
60	厚沢部町天作	1	t01-01	カラマツ	385	117.108	0.304	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限:R3/9/30
61	厚沢部町天作	1	t01-02	原料材L	1,173	60.200	0.051	間伐材 2.40m,5~36cm 搬出期限:R3/9/30
62	厚沢部町天作	1	t01-03	カラ原料材	570	56.205	0.099	間伐材 2.40m,5~48cm 搬出期限:R3/9/30
63	厚沢部町天作	1	t01-04	トマツ	660	120.979	0.183	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R3/9/30
64	厚沢部町天作	1	t01-05	トマツ	765	142.515	0.186	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R3/9/30
65	厚沢部町天作	1	t01-06	原料材N	層積	147.832	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限:R3/9/30
66	厚沢部町天作	1	t01-07	原料材N	層積	144.875	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限:R3/9/30
67	厚沢部町天作	1	t01-09	低質材N(トマツ)	1,039	163.290	0.157	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R3/9/30

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
68	厚沢部町 天作	1	t01-10	トドマツ	1,090	205.888	0.189	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
69	厚沢部町 天作	2	t02-01	トドマツ	889	157.920	0.178	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
70	厚沢部町 天作	2	t02-02	原料材N	層積	81.279	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
71	厚沢部町 天作	2	t02-03	原料材L	層積	40.719	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.467 搬出期限: R3/9/30
72	厚沢部町 天作	2	t02-04	トドマツ	795	152.148	0.191	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
73	厚沢部町 天作	3	t03-01	トドマツ	843	152.995	0.181	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
74	厚沢部町 天作	3	t03-02	低質材N(トドマツ)	567	93.984	0.166	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
75	厚沢部町 天作	3	t03-03	原料材N	1,628	72.002	0.044	間伐材 2.40m,5~36cm 搬出期限: R3/9/30
76	厚沢部町 天作	3	t03-04	トドマツ	734	140.629	0.192	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/9/30
77	厚沢部町 天作	3	t03-05	原料材N	層積	77.543	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
78	厚沢部町 天作	3	t03-06	トドマツ	789	160.414	0.203	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/9/30
79	厚沢部町 天作	3	t03-07	トドマツ	617	131.397	0.213	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/9/30
80	厚沢部町 天作	3	t03-08	原料材L	層積	35.428	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.467 搬出期限: R3/9/30
81	厚沢部町 天作	3	t03-09	原料材N	層積	46.301	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
82	厚沢部町 天作	3	t03-10	原料材N	層積	43.503	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
83	厚沢部町 天作	3	t03-11	原料材N	層積	53.080	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
84	厚沢部町 天作	3	t03-12	原料材N	層積	56.311	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
85	厚沢部町 天作	3	t03-13	低質材N(トドマツ)	496	89.284	0.180	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/9/30
86	厚沢部町 天作	3	t03-14	トドマツ	664	137.796	0.208	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/9/30
87	厚沢部町 天作	3	t03-15	トドマツ	317	52.948	0.167	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R3/9/30
88	厚沢部町 天作	4	t04-01	低質材N(トドマツ)	333	60.160	0.181	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/9/30
89	厚沢部町 天作	4	t04-02	原料材N	層積	68.774	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
90	厚沢部町 天作	4	t04-03	トドマツ	273	51.841	0.190	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/9/30
91	厚沢部町 天作	4	t04-04	原料材N	層積	83.082	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
92	厚沢部町 天作	4	t04-05	原料材L	層積	50.996	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.467 搬出期限: R3/9/30
93	厚沢部町 天作	4	t04-06	トドマツ	924	184.183	0.199	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/9/30
94	厚沢部町 天作	5	t05-01	トドマツ	657	136.939	0.208	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/9/30

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
95	厚沢部町 天作	5	t05-02	原料材N	層積	69.697	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
96	厚沢部町 天作	5	t05-03	トドマツ	492	105.770	0.215	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R3/9/30
97	厚沢部町 天作	5	t05-04	原料材N	層積	52.359	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
98	厚沢部町 天作	5	t05-05	トドマツ	373	75.923	0.204	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R3/9/30
99	厚沢部町 天作	5	t05-06	低質材N(トドマツ)	256	54.858	0.214	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/9/30
100	厚沢部町 天作	6	t06-01	原料材L	層積	32.077	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.467 搬出期限: R3/9/30
101	厚沢部町 天作	7	t07-01	低質材L	30	5.080	0.169	間伐材 2.40m,22~32cm 搬出期限: R3/9/30
102	厚沢部町 天作	7	t07-02	原料材N	層積	61.590	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R3/9/30
103	上ノ国町 中の沢	5	n05-04	原料材N	層積	66.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/9/30
104	上ノ国町 中の沢	5	n05-05	原料材N	層積	46.570	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/9/30
105	上ノ国町 中の沢	5	n05-07	原料材N	層積	77.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/9/30
106	上ノ国町 中の沢	8	n08-05	カラマツ	501	92.646	0.185	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限: R3/9/30
107	上ノ国町 中の沢	8	n08-06	カラ原料材	層積	49.491	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/9/30
108	上ノ国町 中の沢	8	n08-07	カラ原料材	層積	59.360	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/9/30
109	上ノ国町 中の沢	9	n09-01	カラ原料材	層積	83.995	—	2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/9/30
110	上ノ国町 中の沢	9	n09-02	カラマツ	539	101.164	0.188	4.00m,14~34cm 搬出期限: R3/9/30
111	上ノ国町 中の沢	9	n09-03	カラマツ	311	54.316	0.175	4.00m,14~36cm 搬出期限: R3/9/30
112	上ノ国町 中の沢	9	n09-04	カラ原料材	層積	42.834	—	2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/9/30
113	上ノ国町 中の沢	9	n09-05	トドマツ	385	53.423	0.139	3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/9/30
114	上ノ国町 中の沢	9	n09-06	原料材L	層積	48.048	—	2.40m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R3/9/30
115	上ノ国町 中の沢	9	n09-07	低質材N(トドマツ)	36	4.981	0.138	3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/9/30
116	上ノ国町 中の沢	9	n09-08	トドマツ	538	80.083	0.149	3.65m,16~34cm 搬出期限: R3/9/30
117	上ノ国町 中の沢	9	n09-09	原料材N	層積	92.018	—	2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/9/30
118	木古内町 よびたらし	1	k01-01	スギ	378	135.310	0.358	間伐材 3.65m,14~58cm 搬出期限: R3/9/30
119	木古内町 よびたらし	1	k01-02	スギ	376	144.341	0.384	間伐材 3.65m,14~58cm 搬出期限: R3/9/30
合 計					30,680	6,552.453		