

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和3年7月21日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
72	下川町一ノ橋	61	61-001	原料材N	層積	198.554	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限:R3/11/19
73	下川町一ノ橋	61	61-002	原料材N	層積	113.247	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限:R3/11/19
74	下川町一ノ橋	61・62	61-006 62-005	低質材N (エゾマツ)	293	43.863	0.150	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R3/11/19
75	下川町一ノ橋	61・62	61-007 62-004	エゾマツ	544	122.028	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R3/11/19
76	下川町一ノ橋	61-1	61-1-001	原料材L	層積	78.029	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.461 搬出期限:R3/11/19
77	下川町一ノ橋	61-3	61-3-001	カラマツ原料材	層積	106.626	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限:R3/11/19
78	下川町一ノ橋	62	62-001	原料材N	層積	149.661	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限:R3/11/19
79	下川町一ノ橋	62-1	62-1-001	原料材N	層積	75.733	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限:R3/11/19
80	下川町一ノ橋	62-2	62-2-001	原料材L	層積	44.228	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.461 搬出期限:R3/11/19
81	和寒町東丘	81	81-001	原料材N	1,679	141.697	0.084	間伐材 2.40m,6~46cm 搬出期限:R3/11/19
82	和寒町東丘	81	81-002	原料材L	層積	71.557	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限:R3/11/19
83	和寒町東丘	81	81-004	トドマツ	332	70.796	0.213	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/11/19
84	和寒町東丘	81	81-005	低質材N (トドマツ)	466	94.552	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/11/19
85	和寒町東丘	81	81-006	低質材N (トドマツ)	682	64.704	0.095	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限:R3/11/19
86	和寒町東丘	81	81-007	低質材N (トドマツ)	147	63.271	0.430	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限:R3/11/19
87	和寒町東丘	81・82	81-008 81-011 82-002	トドマツ	391	108.232	0.277	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限:R3/11/19
88	和寒町東丘	81	81-009	低質材N (トドマツ)	141	56.337	0.400	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R3/11/19
89	和寒町東丘	81	81-010	低質材N (トドマツ)	129	49.563	0.384	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R3/11/19
90	和寒町東丘	81	81-012	低質材N (エゾマツ)	101	28.581	0.283	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R3/11/19
91	和寒町東丘	82	82-001	原料材N	層積	178.088	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限:R3/11/19

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
92	和寒町東丘	82	82-003	原料材L	層積	68.983	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限:R3/11/19
93	和寒町東丘	82	82-004	原料材N	層積	170.102	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.605 搬出期限:R3/11/19
94	和寒町東丘	82・83	82-005 83-009	原料材N	層積	106.197	—	間伐材 2.40m,1~200cm 90.605m ³ 換算率0.605 15.592m ³ 換算率0.610 搬出期限:R3/11/19
95	和寒町東丘	83	83-001	カラマツ原料材	1,557	125.662	0.081	間伐材 2.40m,7~42cm 搬出期限:R3/11/19
96	和寒町東丘	83	83-002	カラマツ原料材	層積	81.814	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.660 搬出期限:R3/11/19
97	和寒町東丘	83	83-003	原料材L	層積	86.658	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限:R3/11/19
98	下川町珊瑚	91	91-001	原料材N	1,664	125.776	0.076	間伐材 2.40m,5~48cm 搬出期限:R3/11/19
99	下川町珊瑚	91・92	91-002 92-006	原料材L	層積	214.615	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限:R3/11/19
100	下川町珊瑚	92	92-001 92-004 92-005	低質材N (トマツ・エゾマツ)	327	59.716	0.183	間伐材 3.65m,12~44cm 搬出期限:R3/11/19
101	下川町珊瑚	92	92-002 92-003	低質材N (アカエゾマツ)	90	29.021	0.322	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R3/11/19
102	下川町珊瑚	92	92-007 92-008	原料材N	層積	80.197	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.612 搬出期限:R3/11/19
103	下川町珊瑚	92	92-009 92-010	原料材N	層積	81.739	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.612 搬出期限:R3/11/19
合 計					8,543	3,089.827		