

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和3年7月16日(金曜日) 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 北海道森林管理局 中会議室  
 札幌市中央区宮の森3条7丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 札幌地方木材協会  
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
65	恵庭山元	E2	02-E2-5	低質材N(トドマツ)	425	112.900	0.266	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
66	恵庭山元	E2	02-E2-6	トドマツ	414	122.155	0.295	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
67	恵庭山元	E2	02-E2-9	低質材N(トドマツ)	442	117.280	0.265	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
68	恵庭山元	E3	02-E3-3	低質材N(トドマツ)	465	116.845	0.251	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
69	恵庭山元	E3	02-E3-5	トドマツ	184	50.911	0.277	間伐材 3.65m,24~36cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
70	恵庭山元	E3	02-E3-7	低質材N(トドマツ)	335	90.470	0.270	間伐材 3.65m,22~56cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
71	恵庭山元	E49	02-E49-1	トドマツ	750	219.468	0.293	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
72	恵庭山元	E53	02-E53-3	トドマツ	725	224.370	0.309	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
73	余市山元	Y1	02-Y1-3	トドマツ	197	60.494	0.307	間伐材 3.65m,24~40cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
74	余市山元	Y1	02-Y1-4 02-Y1-5	低質材N(トドマツ) トドマツ	241	32.299	0.134	間伐材 3.65m,16~22cm 低質材N: 3.148m <sup>3</sup> 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
75	余市山元	Y1	02-Y1-6	低質材N(トドマツ)	100	28.318	0.283	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
76	余市山元	Y2	02-Y2-12	トドマツ	306	89.303	0.292	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
77	余市山元	Y6	02-Y6-10	トドマツ	136	44.720	0.329	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R3/9/30 価格見直し物件
78	余市山元	Y10	02-Y10-2	トドマツ	344	94.238	0.274	間伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限: R3/9/30
79	白井川山元	S2	02-S2-1	低質材N(エゾマツ)	214	84.360	0.394	間伐材 3.65m,22~56cm 搬出期限: R3/9/30
80	白井川山元	S2	02-S2-2	低質材N(トドマツ)	471	141.877	0.301	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R3/9/30
81	白井川山元	S2	02-S2-3	低質材N(トドマツ)	675	80.697	0.120	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R3/9/30
82	白井川山元	S2	02-S2-4	トドマツ	453	146.340	0.323	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R3/9/30
83	白井川山元	S2	02-S2-5	低質材N(トドマツ)	572	178.812	0.313	間伐材 3.65m,22~56cm 搬出期限: R3/9/30
84	白井川山元	S2	02-S2-6	低質材N(トドマツ)	535	169.657	0.317	間伐材 3.65m,22~56cm 搬出期限: R3/9/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
85	白井川山元	S2	02-S2-7	原料材N	層積	135.566	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
86	白井川山元	S2	02-S2-8	原料材N	層積	120.758	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
87	白井川山元	S2	02-S2-9	原料材N	層積	125.646	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
88	白井川山元	S2	02-S2-10	原料材N	層積	111.270	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
89	白井川山元	S2	02-S2-11	原料材L	1,093	68.787	0.063	間伐材 2.40m,7~54cm 搬出期限:R3/9/30
90	白井川山元	S2	02-S2-12	低質材L	3	2.921	0.974	間伐材 2.40~2.60m,58~68cm 搬出期限:R3/9/30
91	白井川山元	S3	02-S3-1	低質材N(トドマツ)	1,671	186.671	0.112	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R3/9/30
92	白井川山元	S3	02-S3-2	トドマツ	596	173.553	0.291	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限:R3/9/30
93	白井川山元	S3	02-S3-3	低質材N(トドマツ)	961	225.625	0.235	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R3/9/30
94	白井川山元	S3	02-S3-4	原料材N	層積	117.883	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
95	白井川山元	S3	02-S3-5	原料材N	層積	126.509	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
96	白井川山元	S3	02-S3-6	原料材L	層積	167.846	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限:R3/9/30
97	白井川山元	S4	02-S4-1	原料材L	層積	31.427	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限:R3/9/30
98	白井川山元	S4	02-S4-2	低質材N(トドマツ)	481	119.857	0.249	間伐材 3.65m,22~40cm 搬出期限:R3/9/30
99	白井川山元	S4	02-S4-3	原料材N	層積	66.417	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
100	白井川山元	S4	02-S4-4	原料材N	層積	67.567	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.599 搬出期限:R3/9/30
101	支笏山元	S2	S2-10	低質材N(トドマツ)	504	65.838	0.131	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R3/9/30
102	支笏山元	S2	S2-11	低質材N(トドマツ)	394	123.921	0.315	間伐材 3.65m,22~50cm 搬出期限:R3/9/30
合 計					13,687	4,243.576		