

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時：令和3年8月18日(水)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
189	標茶町 標茶	L1	3-L0101H 3-L0109H	原料材L	2,204	87.251	0.040	間伐材 2.40 m 6 - 48cm 搬出期限 R3年12月24日
190	標茶町 標茶	L6	3-L0601H	カラ原料材	1,071	73.688	0.069	間伐材 2.40 m 7 - 38cm 搬出期限 R3年12月24日
191	標茶町 標茶	L6	3-L0602H	カラ原料材	-	100.279	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
192	標茶町 標茶	L6	3-L0603H	カラ原料材	-	88.747	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
193	標茶町 標茶	L6	3-L0604H	カラマツ	686	156.704	0.228	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
194	標茶町 標茶	L6	3-L0605H	カラマツ	703	86.320	0.123	間伐材 2.30 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
195	標茶町 標茶	L6	3-L0606H	カラマツ	730	164.570	0.225	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
196	標茶町 標茶	L6	3-L0607H	カラ原料材	-	94.056	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
197	標茶町 標茶	L6	3-L0608H	カラ原料材	-	91.022	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
198	標茶町 標茶	L6	3-L0609H	カラ原料材	-	92.539	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
199	標茶町 標茶	L6	3-L0610H	カラマツ	153	65.736	0.430	間伐材 4.00 m 30 - 42cm 搬出期限 R3年12月24日
200	標茶町 標茶	L7	3-L0701H	原料材L	-	64.512	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.439
201	標茶町 標茶	L7	3-L0705H	カラ原料材	-	85.821	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
202	標茶町 標茶	L7	3-L0706H	カラマツ	627	141.676	0.226	間伐材 4.00 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
203	標茶町 標茶	L7	3-L0707H	カラマツ	266	107.996	0.406	間伐材 4.00 m 30 - 42cm 搬出期限 R3年12月24日
204	標茶町 標茶	L7	3-L0708H	カラマツ	598	134.440	0.225	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
205	標茶町 標茶	L7	3-L0709H	カラ原料材	1,177	83.166	0.071	間伐材 2.40 m 6 - 38cm 搬出期限 R3年12月24日
206	標茶町 標茶	L7	3-L0710H	カラマツ	626	68.198	0.109	間伐材 4.00 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
207	標茶町 標茶	L7	3-L0711H	カラマツ	586	33.936	0.058	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
208	厚岸町 真竜	M2	3-M0201H	カラマツ	243	95.588	0.393	間伐材 4.00 m 28 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
209	厚岸町 真竜	M2	3-M0202H	カラマツ	427	93.032	0.218	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
210	厚岸町 真竜	M2	3-M0203H	カラマツ	489	107.304	0.219	間伐材 4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
211	厚岸町 真竜	M2	3-M0204H	カラマツ	514	112.126	0.218	間伐材 4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
212	厚岸町 真竜	M2	3-M0205H	カラマツ	815	87.202	0.107	間伐材 4.00 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
213	厚岸町 真竜	M2	3-M0206H	カラマツ	744	85.341	0.115	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
214	厚岸町 真竜	M2	3-M0207H	カラマツ	724	82.037	0.113	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
215	厚岸町 真竜	M2	3-M0208H	カラマツ	1,070	63.160	0.059	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
216	厚岸町 真竜	M2	3-M0209H	カラマツ	1,087	65.984	0.061	間伐材 2.30 m 12 - 22cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
217	厚岸町 真竜	M2	3-M0215H	カラマツ	606	71.475	0.118	間伐材 2.30 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
218	厚岸町 真竜	M2	3-M0216H	カラマツ	589	71.671	0.122	間伐材 2.30 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
219	厚岸町 真竜	M2	3-M0217H	カラマツ	580	69.388	0.120	間伐材 2.30 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
220	厚岸町 真竜	M2	3-M0218H 3-M0219H	カラマツ	1,651	96.471	0.058	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
221	厚岸町 真竜	M2	3-M0220H	カラマツ	353	78.654	0.223	間伐材 2.30 m 28 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
222	厚岸町 真竜	M2	3-M0221H	カラマツ	552	120.610	0.218	間伐材 4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
223	厚岸町 真竜	M2	3-M0222H	カラマツ	667	138.620	0.208	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
224	厚岸町 真竜	M2	3-M0223H	カラマツ	1,036	59.173	0.057	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
225	厚岸町 真竜	M2	3-M0224H	カラマツ	609	70.904	0.116	間伐材 2.30 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
226	厚岸町 真竜	M2	3-M0225H	カラマツ	556	66.473	0.120	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
227	厚岸町 真竜	M2	3-M0226H	カラマツ	579	66.743	0.115	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
228	厚岸町 真竜	M2	3-M0234H 3-M0235H	カラマツ	1,459	81.905	0.056	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
229	厚岸町 真竜	M2	3-M0236H	カラマツ	567	69.407	0.122	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
230	厚岸町 真竜	M2	3-M0237H	カラマツ	602	72.599	0.121	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
231	厚岸町 真竜	M2	3-M0238H	カラマツ	625	74.113	0.119	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
232	厚岸町 真竜	M2	3-M0239H	カラマツ	1,105	61.563	0.056	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
233	厚岸町 真竜	M2	3-M0240H	カラマツ	1,093	62.117	0.057	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
234	厚岸町 真竜	M2	3-M0241H	カラマツ	767	79.952	0.104	間伐材 4.00 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
235	弟子屈町 美留和	N8	3-N0801H	エゾマツ	331	30.604	0.092	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
236	弟子屈町 美留和	N8	3-N0802H 3-N0803H	アカエゾマツ	1,306	113.158	0.087	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
237	弟子屈町 美留和	N8	3-N0804H 3-N0811H	アカエゾマツ	479	85.466	0.178	間伐材 3.65 m 20 - 32cm 搬出期限 R3年12月24日
238	弟子屈町 美留和	N8	3-N0805H 3-N0806H	原料材N	-	72.792	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
239	弟子屈町 美留和	N8	3-N0807H 3-N0808H 3-N0809H	原料材N	-	80.590	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
240	弟子屈町 美留和	N8 N9	3-N0810H 3-N0902H 3-N0919H 3-N0920H	原料材L	2,692	107.569	0.040	間伐材 2.40 m 6 - 34cm 搬出期限 R3年12月24日
241	弟子屈町 美留和	N8	3-N0812H 3-N0813H	エゾマツ	349	74.471	0.213	間伐材 3.65 m 20 - 38cm 搬出期限 R3年12月24日
242	弟子屈町 美留和	N9	3-N0901H	アカエゾマツ	149	23.821	0.160	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
243	弟子屈町 美留和	N9	3-N0903H 3-N0904H 3-N0918H	原料材N	-	131.787	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
244	弟子屈町 美留和	N9	3-N0905H 3-N0906H	アカエゾマツ	1,629	121.034	0.074	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
245	弟子屈町 美留和	N9	3-N0907H	アカエゾマツ	1,050	75.531	0.072	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
246	弟子屈町 美留和	N9	3-N0908H 3-N0909H	アカエゾマツ	1,766	127.289	0.072	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
247	弟子屈町 美留和	N9	3-N0910H 3-N0911H	原料材N	-	102.363	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
248	弟子屈町 美留和	N9	3-N0912H 3-N0913H	原料材N	-	106.066	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
249	弟子屈町 美留和	N9	3-N0914H 3-N0915H	原料材N	-	106.067	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
250	弟子屈町 美留和	N9	3-N0916H 3-N0917H	原料材N	-	111.282	層積	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.677
251	弟子屈町 美留和	N2 N6	3-N0202H 3-N0602H	アカエゾマツ	437	79.076	0.181	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
252	弟子屈町 美留和	N2	3-N0213H 3-N0214H	アカエゾマツ	667	119.976	0.180	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
253	弟子屈町 美留和	N5	3-N0501H 3-N0502H	アカエゾマツ	1,144	100.659	0.088	間伐材 3.65 m 11 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
254	弟子屈町 美留和	N5	3-N0504H 3-N0507H	アカエゾマツ	574	104.773	0.183	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
255	弟子屈町 美留和	N5	3-N0508H	アカエゾマツ	631	55.036	0.087	間伐材 3.65 m 11 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
256	弟子屈町 美留和	N5 N6	3-N0509H 3-N0601H	アカエゾマツ	62	22.120	0.357	間伐材 3.65 m 30 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日

物件 番号	物 件 所在地	土場 番号	桧番号	樹 材 種	本 数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
257	弟子屈町 美留和	N11	3-N1108H 3-N1109H	アカエゾマツ	970	85.792	0.088	間伐材 3.65 m 11 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
258	弟子屈町 美留和	N11	3-N1110H	アカエゾマツ	414	78.803	0.190	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
259	弟子屈町 美留和	N11	3-N1111H	アカエゾマツ	357	68.784	0.193	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
260	鶴居村 鶴居	P2	3-P0201H	低質材L	287	42.768	0.149	間伐材 2.40 m 16 - 50cm 搬出期限 R3年12月24日
261	鶴居村 鶴居	P2	3-P0202H 3-P0203H	原料材L	1,576	71.912	0.046	間伐材 2.40 m 6 - 42cm 搬出期限 R3年12月24日
合計					46,406	6,323.858		