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45 稚内市宗谷村 5 5-001 原料材N 層積 154.829 －
間伐材 3.65m,1～200cm
換算率0.502
搬出期限：R3/10/31

46 稚内市宗谷村 5 5-002 エゾマツ 474 110.689 0.234
間伐材 3.65m,20～38cm
搬出期限：R3/10/31

47 稚内市宗谷村 5 5-003
低質材N
(ﾄﾄﾞﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ)

329 47.654 0.145
間伐材 3.65m,14～40cm
搬出期限：R3/10/31

48 稚内市宗谷村 5 5-004 エゾマツ 341 85.244 0.250
間伐材 3.65m,20～48cm
搬出期限：R3/10/31

49 稚内市宗谷村 5 5-005
低質材N
(ﾄﾄﾞﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ)

827 115.401 0.140
間伐材 3.65m,14～40cm
搬出期限：R3/10/31

50 稚内市宗谷村 5 5-007 エゾマツ 588 136.958 0.233
間伐材 3.65m,20～40cm
搬出期限：R3/10/31

51 豊富町豊幌 6 6-001 カラ原料材 1,195 147.874 0.124
3.65m,5～38cm
搬出期限：R3/10/31

52 豊富町豊幌 6 6-002 原料材L 638 31.292 0.049
2.60m,5～38cm
搬出期限：R3/10/31

53 豊富町豊幌 6 6-003 カラ原料材 層積 114.728 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

54 豊富町豊幌 6 6-004 カラマツ 83 22.450 0.270
3.65m,16～40cm
搬出期限：R3/10/31

55 豊富町豊幌 10 10-001 カラ原料材 層積 226.783 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

56 豊富町豊幌 10 10-002 カラ原料材 層積 222.965 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

57 豊富町豊幌 10 10-003 カラ原料材 層積 246.255 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

58 豊富町豊幌 10 10-004 カラ原料材 層積 125.991 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

59 豊富町豊幌 10 10-005 カラ原料材 層積 144.698 －
3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

60 豊富町豊幌 10 10-007 カラマツ 257 73.233 0.285
3.65m,16～38cm
搬出期限：R3/10/31

61 豊富町豊幌 14 14-001 カラ原料材 層積 126.182 －
間伐材 3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

62 豊富町豊幌 14 14-002 カラ原料材 層積 127.136 －
間伐材 3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

63 豊富町豊幌 14 14-005 カラマツ 265 60.296 0.228
間伐材 3.65m,16～36cm
搬出期限：R3/10/31
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64 豊富町豊幌 14 14-006 カラ原料材 層積 61.850 －
間伐材 3.65m,1～100cm
換算率0.523
搬出期限：R3/10/31

65 稚内市宗谷村 1 1-005
低質材N
(ﾄﾄﾞﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ)

696 145.796 0.209
3.65m,14～44cm
搬出期限：R3/10/31

66 稚内市宗谷村 1 1-007
低質材N
(ﾄﾄﾞﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ)

786 146.259 0.186
3.65m,14～40cm
搬出期限：R3/10/31

67 稚内市宗谷村 2 2-003
低質材N
(ﾄﾄﾞﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ)

787 147.481 0.187
3.65m,14～38cm
搬出期限：R3/10/31

7,266 2,822.044合　　計


