

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時：令和3年9月21日(火)13:30分開始 13:40分締切

○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催：帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
262	標茶町標茶	L3 L4	L0303H L0406H	カラマツ	1,872	114.962	0.061	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
263	標茶町標茶	L3	L0304H	カラマツ	342	78.360	0.229	間伐材 4.00 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
264	標茶町標茶	L3	L0305H L0306H	カラマツ	812	96.871	0.119	間伐材 2.30 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
265	標茶町標茶	L3	L0307H	カラマツ	546	60.210	0.110	間伐材 4.00 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
266	標茶町標茶	L3	L0308H	カラマツ	255	104.910	0.411	間伐材 4.00 m 28 - 42cm 搬出期限 R3年12月24日
267	標茶町標茶	L4	L0403H L0405H	原料材L	層積	110.312	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.439
268	標茶町標茶	L4	L0404H	カラマツ	771	94.580	0.123	間伐材 2.30 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
269	標茶町標茶	L4	L0407H L0408H L0410H	原料材L 外1種	97 + 層積	110.498	-	間伐材 2.40 m 低質材L 18.013m ³ 20 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.439

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
270	標茶町標茶	L4 L5	L0409H L0503H	カラ原料材	層積	127.059	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.645
271	標茶町標茶	L5	L0501H	カラマツ	99	41.866	0.423	間伐材 4.00 m 30 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
272	標茶町標茶	L5	L0502H	カラマツ	339	77.754	0.229	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
273	厚岸町真竜	M3	M0301H M0302H	カラマツ	752	89.524	0.119	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
274	厚岸町真竜	M3	M0303H	カラマツ	230	51.895	0.226	間伐材 2.30 m 30 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
275	厚岸町真竜	M3	M0304H	カラマツ	204	78.842	0.386	間伐材 4.00 m 30 - 38cm 搬出期限 R3年12月24日
276	厚岸町真竜	M3 M4	M0305H M0403H	カラマツ	1,086	118.266	0.109	間伐材 4.00 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
277	厚岸町真竜	M3	M0306H	カラマツ	708	150.744	0.213	間伐材 4.00 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
278	厚岸町真竜	M3	M0307H	カラマツ	723	155.620	0.215	間伐材 4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
279	厚岸町真竜	M3	M0311H	カラマツ	747	88.372	0.118	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
280	厚岸町真竜	M3	M0312H	カラマツ	704	84.913	0.121	間伐材 2.30 m 20 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
281	厚岸町真竜	M3	M0313H	カラマツ	1,204	69.733	0.058	間伐材 2.30 m 12 - 22cm 搬出期限 R3年12月24日
282	厚岸町真竜	M3	M0314H	カラマツ	1,238	71.940	0.058	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
283	厚岸町真竜	M3 M4	M0315H M0401H	原料材L	1,587	58.650	0.037	間伐材 2.40 m 6 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
284	厚岸町真竜	M4	M0404H	カラマツ	615	137.172	0.223	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
285	厚岸町真竜	M4	M0405H M0406H	カラマツ	550	66.452	0.121	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
286	厚岸町真竜	M4	M0407H	カラマツ	899	53.860	0.060	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
287	厚岸町真竜	Q19	Q1901H Q1907H	原料材L 外1種	21 + 層積	49.358	-	間伐材 2.40 m 低質材L 3.498m³ 22 - 34cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.543
288	厚岸町真竜	Q19	Q1903H	カラマツ	710	42.892	0.060	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
289	厚岸町真竜	Q19	Q1904H Q1905H	カラマツ	624	70.930	0.114	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
290	厚岸町真竜	Q21	Q2101H Q2108H Q2109H	原料材L 外1種	1,884	99.194	0.053	間伐材 2.40 m 低質材L 8.713m³ 22 - 36cm 搬出期限 原料材L R3年12月24日 6 - 36cm
291	厚岸町真竜	Q21	Q2113H	カラマツ	474	54.674	0.115	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
292	厚岸町真竜	Q21	Q2114H Q2117H	カラマツ	724	81.952	0.113	間伐材 2.30 m 16 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
293	厚岸町真竜	Q21	Q2115H Q2116H	カラマツ	1,439	86.309	0.060	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
294	標茶町標茶	R1	R0105Y R0106Y	カラマツ	714	77.069	0.108	2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
295	標茶町標茶	R1	R0107Y R0108Y	カラマツ	1,347	81.521	0.061	2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
296	標茶町標茶	R1	R0109Y R0110Y R0111Y	カラ原料材	1,707 + 層積	144.739	-	2.40 m 毎木 94.090m³ 6 - 40cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.608
297	標茶町標茶	R1	R0112Y R0122Y	カラ原料材	層積	110.578	-	2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.608
298	標茶町標茶	R1	R0113Y	原料材L	637	31.780	0.050	2.40 m 6 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
299	標茶町標茶	R1	R0118H	カラマツ	531	60.218	0.113	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
300	標茶町標茶	R1	R0119H	カラマツ	781	46.288	0.059	間伐材 2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
301	標茶町標茶	R1	R0120H R0121Y	カラ原料材	層積	121.449	-	2.40 m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.608
302	標茶町虹別	S6	S0601Y	カラマツ	142	57.516	0.405	4.00 m 30 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
303	標茶町虹別	S6	S0602Y S0615Y	カラ原料材	層積	104.464	-	2.40 m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.686
304	標茶町虹別	S6	S0603Y	カラマツ	402	86.508	0.215	4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
305	標茶町虹別	S6	S0604Y	カラマツ	572	56.842	0.099	4.00 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
306	標茶町虹別	S6	S0605Y	カラマツ	610	60.660	0.099	4.00 m 11 - 20cm 搬出期限 R3年12月24日
307	標茶町虹別	S6	S0606Y	カラマツ	387	84.366	0.218	4.00 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
308	標茶町虹別	S6	S0607Y	カラマツ	371	82.968	0.224	4.00 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
309	標茶町虹別	S6	S0608Y S0609Y S0610Y	カラ原料材	層積	146.282	-	2.40 m 搬出期限 R3年12月24日 換算率 0.686

物件番号	物件所在地	土場番号	極番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
310	標茶町虹別	S6	S0611Y S0612Y	カラ原料材	層積	99.212	-	2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.686
311	標茶町虹別	S6	S0613Y S0614Y	カラ原料材	層積	102.241	-	2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.686
312	標茶町虹別	S6 S7	S0616Y S0702Y	カラマツ	1,358	69.235	0.051	2.30 m 11 - 22cm 搬出期限 R3年12月24日
313	標茶町虹別	S6 S7	S0617Y S0703Y	カラマツ	466	56.349	0.121	2.30 m 18 - 32cm 搬出期限 R3年12月24日
314	標茶町虹別	S7	S0701Y S0705Y S0706Y	カラ原料材	23 + 層積	121.443	-	每木 5.372m ³ 2.30 m 30 - 40cm 層積 2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.686
315	標茶町虹別	S7	S0704Y	カラマツ	539	55.784	0.103	4.00 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
316	標茶町虹別	S7	S0707Y S0708Y	カラ原料材	層積	116.894	-	2.40 m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.686
317	標茶町虹別	S7	S0709Y S0710Y	カラ原料材	1,530	115.057	0.075	2.40 m 6 - 36cm 搬出期限 R3年12月24日
318	標茶町虹別	S7	S0711Y	カラマツ	638	60.302	0.095	4.00 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日
319	標茶町虹別	S7	S0712Y	カラマツ	653	62.602	0.096	4.00 m 11 - 18cm 搬出期限 R3年12月24日

物件 番号	物 件 所在地	土場 番号	桧番号	樹 材 種	本 数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
320	標茶町虹別	S7	S0713Y	カラマツ	389	81.796	0.210	4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
321	標茶町虹別	S7	S0714Y	カラマツ	373	78.202	0.210	4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
322	標茶町虹別	S7	S0715Y	カラマツ	381	80.942	0.212	4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
323	標茶町虹別	S7	S0716Y	カラマツ	371	78.320	0.211	4.00 m 18 - 30cm 搬出期限 R3年12月24日
324	標茶町虹別	S7	S0717Y	カラマツ	304	67.172	0.221	4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 R3年12月24日
325	標茶町虹別	S7	S0718Y	カラマツ	157	62.566	0.399	4.00 m 28 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
326	弟子屈町 美留和	N5 N6	N0509H N0601H	アカエゾマツ	62	22.120	0.357	間伐材 3.65 m 30 - 40cm 搬出期限 R3年12月24日
合計					37,701	5,462.159		