

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

- 入札日時：令和3年9月21日(火)13:30分開始 13:40分締切
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	樺番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
106	中標津町 養老牛山元	A18	A18-6,7	カラマツ	94	9.864	0.105	間伐材 3.65m 12~22 cm 搬出期限 R3年12月24日
107	中標津町 養老牛山元	A11	A11-3	トドマツ	708	125.978	0.178	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
108	中標津町 養老牛山元	A11	A11-4	トドマツ	1,455	128.665	0.088	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
109	中標津町 養老牛山元	A11	A11-5	トドマツ	1,047	90.938	0.087	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
110	中標津町 養老牛山元	A11	A11-6	トドマツ	491	87.312	0.178	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
111	中標津町 養老牛山元	A11	A11-10	トドマツ	1,290	111.785	0.087	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
112	中標津町 養老牛山元	A11	A11-14	トドマツ	405	72.591	0.179	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
113	羅臼町 峰浜山元	C2	C2-19, 20,21	エゾマツ	89	15.962	0.179	間伐材 3.65m 13~32 cm 搬出期限 R3年12月24日
114	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-4	アカエゾ	860	69.365	0.081	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
115	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-5	アカエゾ	848	68.039	0.080	間伐材 3.65m 10~20 cm 搬出期限 R3年12月24日
116	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-7	アカエゾ	911	68.748	0.075	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
117	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-8	アカエゾ	916	70.721	0.077	間伐材 3.65m 10~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
118	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-9,20	アカエゾ	1,063	78.359	0.074	間伐材 3.65m 10~20 cm 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
119	中標津町 養老牛山元	A18	A18-3,4	アカエゾ	667	54.049	0.081	間伐材 3.65m 12~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
120	中標津町 養老牛山元	A20	A20-3	アカエゾ	849	71.048	0.084	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
121	中標津町 養老牛山元	A20	A20-4	アカエゾ	191	31.454	0.165	間伐材 3.65m 20~26 cm 搬出期限 R3年12月24日
122	中標津町 養老牛山元	A20	A20-7	アカエゾ	712	60.665	0.085	間伐材 3.65m 11~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
123	中標津町 養老牛山元	A22	A22-9	アカエゾ	784	67.881	0.087	間伐材 3.65m 12~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
124	中標津町 養老牛山元	A22	A22-10	アカエゾ	211	33.361	0.158	間伐材 3.65m 20~28 cm 搬出期限 R3年12月24日
125	中標津町 養老牛山元	A22	A22-16	アカエゾ	804	68.968	0.086	間伐材 3.65m 12~18 cm 搬出期限 R3年12月24日
126	羅臼町 峰浜山元	C3	C3-10,11	原料材L 低質材L	305	80.936	毎木十層積	間伐材 2.40m 低質材L 38.268m ³ 18~32cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.609
127	中標津町 開陽山元	B5	B5-1,7	原料材L 低質材L	45	54.303	毎木十層積	間伐材 2.40m 低質材L 9.896m ³ 22~40cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.525
128	中標津町 養老牛山元	A20 A22	A20-6,8 A22-14,15	原料材L 低質材L	28	79.448	毎木十層積	間伐材 2.40m 低質材L 3.926m ³ 20~32cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.474
129	中標津町 養老牛山元	A11 A18 A20	A11-7,8 A18-5 A20-5	カラ原料材	45	53.227	毎木十層積	間伐材 2.40m 7~36 cm 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.668
130	中標津町 開陽山元	B5	B5-6	原料材N	層積	43.156	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.560
131	中標津町 開陽山元	B5	B5-20	原料材N	層積	34.019	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.560
132	中標津町 開陽山元	B5	B5-21	原料材N	層積	38.191	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.560
133	中標津町 養老牛山元	A11	A11-1	原料材N	層積	44.177	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
134	中標津町 養老牛山元	A11	A11-2	原料材N	層積	56.805	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606

物件 番号	物件 所在地	土場 番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
135	中標津町 養老牛山元	A11	A11-12	原料材N	層積	72.210	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
136	中標津町 養老牛山元	A11	A11-13	原料材N	層積	69.439	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
137	中標津町 養老牛山元	A18	A18-1.2	原料材N	層積	71.062	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
138	中標津町 養老牛山元	A20	A20-1	原料材N	層積	57.837	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
139	中標津町 養老牛山元	A20	A20-2	原料材N	層積	58.727	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
140	中標津町 養老牛山元	A22	A22-7	原料材N	層積	49.886	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
141	中標津町 養老牛山元	A22	A22-8	原料材N	層積	49.302	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
142	中標津町 養老牛山元	A22	A22-17	原料材N	層積	47.181	—	間伐材 2.40m 搬出期限 換算率 R3年12月24日 0.606
合計					14,818	2,345.659		