

# 素材入札物件一覧表

## 十勝東部森林管理署

○入札日時：令和3年9月21日(火)13:30分開始 13:40分締切  
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2  
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室  
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合  
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
208	本別町 本別	6F 7D	F6F03 F7D03	低質材L	137	16.223	0.118	2.40m 20-34cm 搬出期限 R3年12月24日
209	本別町 本別	6F 7D	F6F08 F7D02	低質材L	358	39.886	0.111	2.40m 16-40cm 搬出期限 R3年12月24日
210	足寄町 鳥取	5D 5W	F5D16 F5W15	低質材L	529	62.107	0.117	間伐材 2.40m 16-38cm 搬出期限 R3年12月24日
211	足寄町 鳥取	5D 5W	F5D15 F5W16	低質材L	138	18.633	0.135	間伐材 2.40m 18-42cm 搬出期限 R3年12月24日
212	足寄町 芽登	2C 2E	F2C01 F2E07	低質材L	474	58.016	0.122	間伐材 2.40m 16-62cm 搬出期限 R3年12月24日
213	足寄町 芽登	2Z	F2Z08	低質材L	144	23.522	0.163	2.40m 20-44cm 搬出期限 R3年12月24日
214	陸別町 宇遠別	3H	F3H01	低質材L	191	29.103	0.152	間伐材 2.40m 16-46cm 搬出期限 R3年12月24日
215	陸別町 陸別	77G	F77G06 F77G07	低質材L	1,138	105.258	0.092	間伐材 2.40m 16-38cm 搬出期限 R3年12月24日
216	陸別町 陸別	77G	F77G08	低質材L	97	12.277	0.127	間伐材 2.40m 20-66cm 搬出期限 R3年12月24日
217	足寄町 芽登	2B	F2B01 F2B02	原料材L	—	73.526	層積	間伐材 2.40m 換算率0.460 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
218	足寄町 芽登	2Z	F2Z09 F2Z10	原料材L	34	51.124	層積 + 毎木	2.40m 8-40cm 搬出期限 R3年12月24日 換算率0.460
219	足寄町 芽登	2Z	F2Z11	原料材L	—	71.484	層積	間伐材 2.40m 換算率0.460 搬出期限 R3年12月24日
220	足寄町 芽登	2Z	F2Z12	原料材L	—	62.531	層積	間伐材 2.40m 換算率0.460 搬出期限 R3年12月24日
221	本別町 本別	6F 7D	F6F04 F7D05	カラマツ	1,264	66.611	0.053	2.30m 9-20cm 搬出期限 R3年12月24日
222	本別町 本別	6F 7D	F6F05 F7D04	カラマツ	740	89.836	0.121	2.30m 18-30cm 搬出期限 R3年12月24日
223	足寄町 芽登	2B	F2B08 F2B09	原料材N	—	122.504	層積	間伐材 2.40m 換算率0.639 搬出期限 R3年12月24日
224	足寄町 芽登	2C	F2C08 F2C10	原料材N	1,495	60.198	0.040	間伐材 2.40m 6-46cm 搬出期限 R3年12月24日
225	足寄町 芽登	2Z	F2Z01	原料材N	—	78.367	層積	間伐材 2.40m 換算率0.639 搬出期限 R3年12月24日
226	足寄町 芽登	2Z	F2Z02	原料材N	—	85.345	層積	間伐材 2.40m 換算率0.639 搬出期限 R3年12月24日
227	足寄町 芽登	2Z	F2Z03 F2Z04	原料材N	1,134	89.540	0.079	2.40m 6-52cm 搬出期限 R3年12月24日
228	足寄町 芽登	2Z	F2Z05	原料材N	—	91.786	層積	2.40m 換算率0.639 搬出期限 R3年12月24日
229	足寄町 芽登	2Z	F2Z06 F2Z07	原料材N	—	115.158	層積	2.40m 換算率0.639 搬出期限 R3年12月24日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
230	足寄町 芽登	2B	F2B03	トドマツ	81	30.252	0.373	間伐材 3.65m 30-42cm 搬出期限 R3年12月24日
231	足寄町 芽登	2E	F2E05 F2E12	トドマツ	67	24.995	0.373	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年12月24日
232	足寄町 芽登	2Y	F2Y02 F2Y08	エゾマツ	63	25.712	0.408	3.65m 30-50cm 搬出期限 R3年12月24日
233	足寄町 芽登	2B	F2B06	トドマツ	580	111.453	0.192	間伐材 3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日
234	足寄町 芽登	2E	F2E03 F2E10	トドマツ	479	92.680	0.193	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日
235	足寄町 芽登	2Y	F2Y04 F2Y10	エゾマツ 外1種	159	33.425	0.210	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日 アカエゾ 1.675m <sup>3</sup>
236	足寄町 芽登	2B	F2B04	トドマツ	1,042	82.601	0.079	間伐材 3.65m 9-18cm 搬出期限 R3年12月24日
237	足寄町 芽登	2E	F2E01 F2E08	トドマツ	1,354	106.230	0.078	3.65m 9-18cm 搬出期限 R3年12月24日
238	足寄町 芽登	2Y	F2Y06 F2Y12	エゾマツ 外1種	267	20.964	0.079	3.65m 10-18cm 搬出期限 R3年12月24日 アカエゾ 1.107m <sup>3</sup>
239	足寄町 芽登	2B	F2B05	低質材N (トド)	1,004	75.608	0.075	間伐材 3.65m 9-20cm 搬出期限 R3年12月24日
240	足寄町 芽登	2B	F2B10	低質材N (トド)	75	28.917	0.386	間伐材 3.65m 30-40cm 搬出期限 R3年12月24日
241	足寄町 芽登	2C 2Y	F2C06 F2C07 F2Y01 F2Y07	低質材N (エゾ) (アカ)	163	68.325	0.419	3.65m 28-46cm 搬出期限 R3年12月24日

物件 番号	物件 所在地	土場 番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
242	足寄町 芽登	2E	F2E06 F2E13	低質材N (トド)	102	41.184	0.404	3.65m 30-44cm 搬出期限 R3年12月24日
243	足寄町 芽登	2B	F2B07	低質材N (トド)	388	74.971	0.193	間伐材 3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日
244	足寄町 芽登	2C	F2C04 F2C05 F2C09	低質材N (エゾ) (アカ)	457	86.270	0.189	間伐材 3.65m 18-28cm 搬出期限 R3年12月24日
245	足寄町 芽登	2E	F2E04 F2E11	低質材N (トド)	458	87.271	0.191	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日
246	足寄町 芽登	2Y	F2Y03 F2Y09	低質材N (エゾ) (アカ)	193	40.145	0.208	3.65m 20-28cm 搬出期限 R3年12月24日
247	足寄町 芽登	2C	F2C02 F2C03	低質材N (エゾ) (アカ)	864	67.302	0.078	間伐材 3.65m 9-18cm 搬出期限 R3年12月24日
248	足寄町 芽登	2E	F2E02 F2E09	低質材N (トド)	1,142	83.590	0.073	3.65m 9-18cm 搬出期限 R3年12月24日
249	足寄町 芽登	2Y	F2Y05 F2Y11	低質材N (エゾ) (アカ)	212	16.398	0.077	3.65m 9-18cm 搬出期限 R3年12月24日
			合計		17,023	2,621.328		