

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和3年9月22日(水) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
170	北斗市 板小屋	1	h1-4	低質材N(トマツ)	476	61.212	0.129	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/11/30 価格見直し物件
171	北斗市 板小屋	1	h1-5	トマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
172	北斗市 板小屋	1	h1-8	トマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
173	北斗市 板小屋	2	h2-6	トマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
174	北斗市 板小屋	2	h2-7	トマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
175	北斗市 板小屋	2	h2-8	低質材N(トマツ)	324	37.999	0.117	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/11/30 価格見直し物件
176	北斗市 板小屋	3	h3-5	トマツ	1,313	163.438	0.124	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
177	北斗市 板小屋	3	h3-6	低質材N(トマツ)	855	107.094	0.125	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/11/30 価格見直し物件
178	北斗市 板小屋	3	h3-7	トマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
179	北斗市 板小屋	4	h4-1	トマツ	922	126.216	0.137	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
180	北斗市 板小屋	4	h4-2	トマツ	770	102.371	0.133	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
181	北斗市 板小屋	7	h7-6	トマツ	1,499	195.334	0.130	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/11/30 再度価格見直し物件
182	乙部町 女男の沢	1	m01-01	トマツ	250	96.121	0.384	間伐材 3.65m,16~52cm 搬出期限:R3/11/30
183	乙部町 女男の沢	1	m01-02	スギ原料材	1,491	54.033	0.036	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限:R3/11/30
184	乙部町 女男の沢	1	m01-03	原料材L	292	26.248	0.090	間伐材 2.40m,7~46cm 搬出期限:R3/11/30
185	乙部町 女男の沢	1	m01-04	スギ	323	43.925	0.136	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R3/11/30
186	乙部町 女男の沢	1	m01-05	原料材N	383	82.599	0.216	間伐材 2.40m,10~58cm 搬出期限:R3/11/30
187	乙部町 女男の沢	1	m01-06	トマツ	285	120.037	0.421	間伐材 3.65m,16~56cm 搬出期限:R3/11/30
188	乙部町 女男の沢	1	m01-07	トマツ	182	71.590	0.393	間伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限:R3/11/30
189	乙部町 女男の沢	2	m02-01	トマツ	290	121.383	0.419	間伐材 3.65m,16~52cm 搬出期限:R3/11/30
190	乙部町 女男の沢	2	m02-02	原料材N	層積	74.310	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限:R3/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
191	乙部町 女男の沢	2	m02-03	トドマツ	322	124.469	0.387	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R3/11/30
192	乙部町 女男の沢	2	m02-04	スギ	608	80.122	0.132	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R3/11/30
193	乙部町 女男の沢	2	m02-05	スギ原料材	層積	53.348	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.609 搬出期限: R3/11/30
194	乙部町 女男の沢	2	m02-06	スギ原料材	層積	71.443	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.609 搬出期限: R3/11/30
195	乙部町 女男の沢	3	m03-01	カラ原料材	249	24.362	0.098	間伐材 2.40m,7~46cm 搬出期限: R3/11/30
196	乙部町 女男の沢	3	m03-02	カラマツ	188	50.694	0.270	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限: R3/11/30
197	乙部町 女男の沢	3	m03-03	原料材L	283	34.017	0.120	間伐材 2.40m,7~50cm 搬出期限: R3/11/30
198	乙部町 女男の沢	3	m03-06	トドマツ	241	98.407	0.408	間伐材 3.65m,18~54cm 搬出期限: R3/11/30
199	木古内町 よびたらし	1	k01-06	スギ	676	131.482	0.194	間伐材 3.65m,14~54cm 搬出期限: R3/11/30
200	木古内町 よびたらし	1	k01-08	トドマツ	917	143.198	0.156	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R3/11/30
201	木古内町 よびたらし	1	k01-09	トドマツ	844	141.889	0.168	間伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限: R3/11/30
202	木古内町 よびたらし	1	k01-11	原料材N	層積	192.926	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.688 搬出期限: R3/11/30
203	木古内町 よびたらし	1	k01-12	スギ原料材	層積	97.139	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.634 搬出期限: R3/11/30
204	木古内町 よびたらし	1	k01-13	スギ原料材	層積	103.697	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.634 搬出期限: R3/11/30
205	木古内町 よびたらし	2	k02-01	スギ原料材	1,279	96.094	0.075	間伐材 2.40m,7~54cm 搬出期限: R3/11/30
206	木古内町 よびたらし	2	k02-09	スギ原料材	層積	86.396	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.634 搬出期限: R3/11/30
207	木古内町 よびたらし	2	k02-10	原料材L	層積	110.669	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R3/11/30
208	木古内町 よびたらし	2	k02-11	原料材N	層積	127.208	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.688 搬出期限: R3/11/30
209	木古内町 よびたらし	2	k02-12	原料材N	層積	97.091	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.688 搬出期限: R3/11/30
210	木古内町 よびたらし	2	k02-13	原料材N	層積	57.660	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.688 搬出期限: R3/11/30
211	木古内町 トンガリ	5	k05-01	スギ	480	96.752	0.202	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R3/11/30
212	木古内町 トンガリ	5	k05-02	スギ	700	114.823	0.164	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/11/30
213	木古内町 トンガリ	5	k05-03	スギ	720	117.305	0.163	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/11/30
214	木古内町 トンガリ	5	k05-05	スギ原料材	1,075	47.936	0.045	間伐材 2.40m,5~48cm 搬出期限: R3/11/30
215	木古内町 トンガリ	6	k06-01	スギ	635	107.825	0.170	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/11/30
216	木古内町 トンガリ	6	k06-02	スギ	543	95.101	0.175	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R3/11/30
217	木古内町 トンガリ	6	k06-04	トドマツ	665	101.571	0.153	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/11/30
合 計					24,178	4,585.151		