

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 令和3年9月27日(月) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局中会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桝番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
98	新冠町東川	F9	F9-1	カラマツ原料材	543	71.323	0.131	間伐材 2.40m,8~42cm 搬出期限: R3/12/31
99	新冠町東川	F9	F9-2	カラマツ	521	162.804	0.312	間伐材 4.00m,16~44cm 搬出期限: R3/12/31
100	新冠町東川	F9	F9-3	カラマツ原料材	層積	77.683	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.595 搬出期限: R3/12/31
101	新冠町東川	F9	F9-4	カラマツ	429	158.480	0.369	間伐材 4.00m,18~46cm 搬出期限: R3/12/31
102	新冠町東川	F10	F10-1	カラマツ	431	116.598	0.271	間伐材 4.00m,16~38cm 搬出期限: R3/12/31
103	新冠町東川	F10	F10-2	カラマツ原料材	層積	87.965	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.595 搬出期限: R3/12/31
104	新冠町東川	F11	F11-1	低質材N(トドマツ)	482	128.309	0.266	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R3/12/31
105	新冠町東川	F11	F11-2	トドマツ	439	148.070	0.337	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R3/12/31
106	新冠町東川	F11	F11-3	低質材N(トドマツ)	280	73.029	0.261	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R3/12/31
107	新冠町東川	F11	F11-4	原料材N	層積	39.094	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.535 搬出期限: R3/12/31
108	新冠町東川	F11	F11-5	原料材N	層積	90.803	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.535 搬出期限: R3/12/31
109	新冠町東川	F11	F11-6	原料材N	層積	62.351	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.535 搬出期限: R3/12/31
110	新冠町東川	F11	F11-7	原料材L	層積	50.077	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.552 搬出期限: R3/12/31
111	新冠町東川	F11	F11-8	原料材N	層積	38.518	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.643 搬出期限: R3/12/31
112	新冠町東川	F12	F12-1	トドマツ	128	19.987	0.156	間伐材 3.65m,16~24cm 搬出期限: R3/12/31
113	新冠町東川	F12	F12-2	原料材N	層積	123.511	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.535 搬出期限: R3/12/31
114	新冠町東川	F13	F13-1	低質材N(トドマツ)	640	179.711	0.281	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R3/12/31
115	新冠町東川	F13	F13-2	原料材N	層積	45.061	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.643 搬出期限: R3/12/31
116	新冠町東川	F13	F13-3	トドマツ	208	71.376	0.343	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R3/12/31
117	新冠町東川	F14	F14-1	原料材L	層積	36.723	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.552 搬出期限: R3/12/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
118	浦河町野深	G1	G1-1	原料材L	709	30.955	0.044	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R3/12/31
119	浦河町野深	G1	G1-2	原料材N	551	43.519	0.079	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R3/12/31
120	浦河町野深	G1	G1-3	低質材N(トドマツ)	79	14.351	0.182	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R3/12/31
121	浦河町野深	G1	G1-4	トドマツ	450	112.061	0.249	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R3/12/31
122	浦河町野深	G2	G2-2	低質材N(トドマツ)	136	34.399	0.253	間伐材 3.65m,12~50cm 搬出期限: R3/12/31
123	浦河町野深	G2	G2-3	トドマツ	626	162.412	0.259	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R3/12/31
124	浦河町野深	G3	G3-1	トドマツ	565	73.874	0.131	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R3/12/31
125	浦河町野深	G3	G3-2	低質材N(トドマツ)	119	9.956	0.084	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限: R3/12/31
126	浦河町野深	G3	G3-3	カラマツ	135	31.530	0.234	間伐材 4.00m,13~38cm 搬出期限: R3/12/31
127	浦河町野深	G3	G3-4	原料材N	1,754	60.034	0.034	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R3/12/31
128	浦河町野深	G3	G3-5	カラマツ原料材	182	15.174	0.083	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R3/12/31
129	浦河町野深	G3	G3-6	原料材L	1,274	52.281	0.041	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R3/12/31
130	新冠町東川	K1	K1-2	カラマツ	178	56.020	0.315	間伐材 4.00m,18~42cm 搬出期限: R3/12/31
131	新冠町東川	K2	K2-1	カラマツ	745	245.690	0.330	間伐材 4.00m,18~44cm 搬出期限: R3/12/31
132	新冠町東川	K4	K4-1	原料材L	1,681	87.661	0.052	間伐材 2.40m,6~52cm 搬出期限: R3/12/31
133	新冠町東川	K4	K4-2	原料材L	層積	43.597	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.464 搬出期限: R3/12/31
134	新冠町東川	K4	K4-3	低質材L	25	9.316	0.373	間伐材 2.40m,26~54cm 搬出期限: R3/12/31
合計					13,310	2,864.303		