

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

- 入札日時：令和3年11月24日(水)13:30分開始 13:40分締切
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
426	標茶町標茶	L16	3-L1601H	カラ原料材	層積	46.688	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.645
427	標茶町標茶	L16	3-L1602H	エゾマツ	77	28.823	0.374	間伐材 3.65 m 22 - 40cm 搬出期限 令和4年7月31日
428	標茶町標茶	L16	3-L1603H	カラマツ	161	81.316	0.505	間伐材 4.00 m 30 - 50cm 搬出期限 令和4年7月31日
429	標茶町標茶	L16	3-L1604H	カラマツ	147	36.130	0.246	間伐材 4.00 m 20 - 30cm 搬出期限 令和4年7月31日
430	標茶町標茶	L17	3-L1702H	アカエゾマツ	1,367	131.743	0.096	間伐材 3.65 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
431	標茶町標茶	L17	3-L1703H	アカエゾマツ	695	137.284	0.198	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
432	標茶町標茶	L17	3-L1704H	アカエゾマツ	525	101.277	0.193	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
433	標茶町標茶	L17 L18	3-L1705H 3-L1804H	原料材L	層積	90.725	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.439
434	標茶町標茶	L17	3-L1707H	低質材L	82	13.039	0.159	間伐材 2.40 m 18 - 40cm 搬出期限 令和4年7月31日
435	標茶町標茶	L18	3-L1802H	アカエゾマツ	174	62.991	0.362	間伐材 3.65 m 30 - 38cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
436	標茶町標茶	L18	3-L1803H	エゾマツ	372	74.414	0.200	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
437	鶴居村鶴居	P3	3-P0301H 3-P0302H	原料材L	491	24.869	0.051	間伐材 2.40 m 6 - 32cm 搬出期限 令和4年7月31日
438	鶴居村鶴居	P3	3-P0304H	トドマツ	863	73.651	0.085	間伐材 3.65 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
439	鶴居村鶴居	P3	3-P0305H	トドマツ	466	87.183	0.187	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
440	鶴居村鶴居	P3	3-P0306H	トドマツ	459	85.064	0.185	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
441	鶴居村鶴居	P3	3-P0307H 3-P0308H	トドマツ	1,620	142.353	0.088	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
442	鶴居村鶴居	P3	3-P0309H	トドマツ	417	77.901	0.187	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
443	鶴居村鶴居	P3	3-P0310H 3-P0315H	トドマツ	995	86.793	0.087	間伐材 3.65 m 12 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
444	鶴居村鶴居	P3	3-P0311H	トドマツ	73	25.847	0.354	間伐材 3.65 m 30 - 36cm 搬出期限 令和4年7月31日
445	鶴居村鶴居	P3	3-P0314H 3-P0316H	トドマツ	452	86.316	0.191	間伐材 3.65 m 20 - 30cm 搬出期限 令和4年7月31日
446	厚岸町真竜	Q12	3-Q1201H	カラマツ	281	103.785	0.369	間伐材 3.65 m 28 - 44cm 搬出期限 令和4年7月31日
447	厚岸町真竜	Q12	3-Q1211H 3-Q1212H	カラマツ	1,501	86.267	0.057	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
448	厚岸町真竜	Q12	3-Q1213H	カラマツ	515	62.498	0.121	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
449	厚岸町真竜	Q12	3-Q1214H	カラマツ	548	63.097	0.115	間伐材 2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
450	厚岸町真竜	Q15	3-Q1501H 3-Q1508H	カラマツ	1,645	95.769	0.058	間伐材 2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
451	厚岸町真竜	Q15	3-Q1503H	カラマツ	330	123.771	0.375	間伐材 3.65 m 30 - 44cm 搬出期限 令和4年7月31日
452	厚岸町真竜	Q15	3-Q1506H	カラマツ	697	83.197	0.119	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
453	厚岸町真竜	Q15	3-Q1507H	カラマツ	732	87.795	0.120	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
454	標茶町標茶	R4 R6	3-R0402Y 3-R0612Y	カラマツ	220	80.768	0.367	3.65 m 30 - 40cm 搬出期限 令和4年7月31日
455	標茶町標茶	R4 R6	3-R0405Y 3-R0615Y	カラマツ	1,288	78.272	0.061	2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
456	標茶町標茶	R4	3-R0406Y 3-R0407Y	カラマツ	471	52.331	0.111	2.30 m 16 - 26cm 搬出期限 令和4年7月31日
457	標茶町標茶	R4	3-R0408Y 3-R0409Y	カラ原料材	層積	121.727	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
458	標茶町標茶	R4	3-R0410Y 3-R0411Y	カラ原料材	層積	111.235	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
459	標茶町標茶	R4 R5 R6	3-R0412Y 3-R0501Y 3-R0610Y	原料材L	層積	88.684	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.581
460	標茶町標茶	R5	3-R0505Y 3-R0506Y	カラマツ	2,216	135.184	0.061	2.30 m 12 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
461	標茶町標茶	R5	3-R0507Y	カラマツ	956	108.603	0.114	2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
462	標茶町標茶	R5	3-R0508Y	カラマツ	987	112.673	0.114	2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
463	標茶町標茶	R5	3-R0509Y	カラ原料材	層積	100.918	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
464	標茶町標茶	R5	3-R0510Y	カラ原料材	層積	91.623	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
465	標茶町標茶	R5	3-R0511Y	カラ原料材	層積	102.698	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
466	標茶町標茶	R5	3-R0512Y	カラマツ	179	64.534	0.361	3.65 m 30 - 38cm 搬出期限 令和4年7月31日
467	標茶町標茶	R5	3-R0513Y 3-R0514Y	カラ原料材	層積	161.942	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
468	標茶町標茶	R5	3-R0515Y 3-R0516Y	カラ原料材	層積	170.040	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
469	標茶町標茶	R5	3-R0517Y 3-R0518Y	カラ原料材	層積	154.340	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
470	標茶町標茶	R5	3-R0519Y 3-R0520Y	カラ原料材	層積	151.786	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
471	標茶町標茶	R6	3-R0602Y	カラマツ	181	66.038	0.365	3.65 m 30 - 40cm 搬出期限 令和4年7月31日
472	標茶町標茶	R6	3-R0606Y 3-R0607Y	カラマツ	1,722	101.844	0.059	2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
473	標茶町標茶	R6	3-R0608Y 3-R0609Y	カラマツ	1,069	117.582	0.110	2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
474	標茶町標茶	R6	3-R0616Y	カラマツ	995	60.237	0.061	2.30 m 12 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
475	標茶町標茶	R6	3-R0617Y	カラマツ	627	70.302	0.112	2.30 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
476	標茶町標茶	R6	3-R0618Y	カラマツ	628	71.421	0.114	2.30 m 20 - 26cm 搬出期限 令和4年7月31日
477	標茶町標茶	R6	3-R0619Y	カラマツ	640	70.684	0.110	2.30 m 20 - 26cm 搬出期限 令和4年7月31日
478	標茶町標茶	R6	3-R0620Y 3-R0621Y	カラ原料材	層積	127.505	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
479	標茶町標茶	R7	3-R0701Y 3-R0702Y 3-R0703Y	カラ原料材	層積	155.536	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
480	標茶町標茶	R7	3-R0704Y 3-R0705Y	カラ原料材	層積	118.370	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
481	標茶町標茶	R7	3-R0706Y 3-R0707Y	カラ原料材	層積	131.897	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
482	標茶町標茶	R7	3-R0708Y 3-R0709Y	カラ原料材	層積	138.390	-	2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.608
483	標茶町虹別	S12 S15	3-S1201H 3-S1501H	カラマツ	438	52.638	0.120	間伐材 2.30 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
484	標茶町虹別	S12 S15	3-S1202H 3-S1502H	カラマツ	903	47.619	0.053	間伐材 2.30 m 11 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
485	標茶町虹別	S12	3-S1203H 3-S1204H	カラ原料材	層積	115.578	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
486	標茶町虹別	S12 S16	3-S1205H 3-S1602H	カラマツ	443	97.636	0.220	間伐材 4.00 m 20 - 30cm 搬出期限 令和4年7月31日
487	標茶町虹別	S12	3-S1206H	カラマツ	627	63.324	0.101	間伐材 4.00 m 11 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m³)	m³廻り	摘要欄
488	標茶町虹別	S12	3-S1207H	カラマツ	351	78.032	0.222	間伐材 4.00 m 20 - 30cm 搬出期限 令和4年7月31日
489	標茶町虹別	S12	3-S1208H	カラマツ	362	77.990	0.215	間伐材 4.00 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
490	標茶町虹別	S12	3-S1209H	トドマツ	642	57.060	0.089	間伐材 3.65 m 11 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
491	標茶町虹別	S12	3-S1210H	トドマツ	172	30.285	0.176	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
492	標茶町虹別	S12 S15	3-S1211H 3-S1503H 3-S1504H	原料材N	層積	150.060	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.667
493	標茶町虹別	S15	3-S1505H 3-S1506H	カラマツ	607	134.560	0.222	間伐材 4.00 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
494	標茶町虹別	S15 S16	3-S1507H 3-S1601H	カラマツ	699	70.338	0.101	間伐材 4.00 m 11 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
495	標茶町虹別	S15	3-S1508H	カラマツ	203	80.712	0.398	間伐材 4.00 m 30 - 38cm 搬出期限 令和4年7月31日
496	標茶町虹別	S15	3-S1509H 3-S1510H	カラ原料材	層積	105.238	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
497	標茶町虹別	S15	3-S1511H 3-S1513H 3-S1514H	トドマツ 外1種	482	87.314	0.181	間伐材 3.65 m 一般材 20 - 28cm 低質材(ト) 15.350m³ 搬出期限 令和4年7月31日
498	標茶町虹別	S15	3-S1512H 3-S1515H	トドマツ 外1種	780	70.368	0.090	間伐材 3.65 m 一般材 11 - 18cm 低質材(ト) 7.732m³ 搬出期限 令和4年7月31日
499	標茶町虹別	S15	3-S1516H 3-S1517H	トドマツ	1,345	119.660	0.089	間伐材 3.65 m 11 - 20cm 搬出期限 令和4年7月31日
500	標茶町虹別	S15	3-S1518H	トドマツ	407	75.127	0.185	間伐材 3.65 m 20 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m ³)	m ³ 廻り	摘要欄
501	標茶町虹別	S15	3-S1519H 3-S1520H	トドマツ	296	57.284	0.194	間伐材 3.65 m 18 - 34cm 搬出期限 令和4年7月31日
502	標茶町虹別	S16	3-S1603H 3-S1604H	トドマツ	784	69.390	0.089	間伐材 3.65 m 11 - 18cm 搬出期限 令和4年7月31日
503	標茶町虹別	S16	3-S1605H	トドマツ	370	66.849	0.181	間伐材 3.65 m 18 - 28cm 搬出期限 令和4年7月31日
504	標茶町虹別	S16	3-S1606H 3-S1607H 3-S1608H	カラ原料材	層積	141.624	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.686
505	標茶町虹別	S16	3-S1609H 3-S1610H 3-S1611H	原料材N	層積	142.536	-	間伐材 2.40 m 搬出期限 令和4年7月31日 換算率 0.667
合 計					37,775	7,308.972		