

# 素材入札物件一覧表

## 渡島森林管理署

○入札日時 令和3年11月25日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室  
 二海郡八雲町出雲町13-4  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
126	せたな町 二俣	P5	P05-19	原料材N	層積	138.716	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R4/2/28
127	せたな町 二俣	P5	P05-20	原料材N	層積	143.480	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R4/2/28
128	せたな町 二俣	P5	P05-21	原料材L	層積	93.709	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.527 搬出期限: R4/2/28
129	せたな町 二俣	P6	P06-01	低質材L	105	15.013	0.143	間伐材 2.40m,20~46cm 搬出期限: R4/2/28
130	せたな町 二俣	P6	P06-03	原料材N	層積	26.222	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R4/2/28
131	せたな町 二俣	P6	P06-04	原料材N	層積	141.310	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.607 搬出期限: R4/2/28
132	森町 字栗ヶ丘	T3	T03-05	低質材L	283	43.919	0.155	間伐材 2.40m,18~40cm 搬出期限: R4/2/28
133	森町 字栗ヶ丘	T4	T04-03	原料材L	層積	42.834	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
134	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-17	カラマツ	686	172.680	0.252	間伐材 4.00m,11~44cm 搬出期限: R4/2/28
135	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-18	カラマツ	716	165.860	0.232	間伐材 4.00m,12~44cm 搬出期限: R4/2/28
136	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-19	原料材L	層積	48.242	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
137	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-20	原料材L	層積	48.895	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
138	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-21	原料材L	層積	55.083	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
139	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-22	原料材L	層積	55.536	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
140	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-23	原料材L	層積	43.312	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/2/28
141	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-24	カラ原料材	層積	51.765	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.634 搬出期限: R4/2/28
142	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-25	カラ原料材	層積	48.478	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.634 搬出期限: R4/2/28
143	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-26	カラ原料材	層積	38.375	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.634 搬出期限: R4/2/28
144	森町 字栗ヶ丘	T8	T08-27	カラ原料材	層積	31.954	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.634 搬出期限: R4/2/28
145	せたな町 大成区宮野	F2	F02-01	スギ	755	91.783	0.122	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限: R4/2/28
146	せたな町 大成区宮野	F2	F02-02	スギ	666	81.816	0.123	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限: R4/2/28

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
147	せたな町 大成区宮野	F2	F02-03	スギ	668	82.471	0.123	間伐材 3.65m,12~30cm 搬出期限: R4/2/28
148	せたな町 大成区宮野	F2	F02-04	スギ	787	93.711	0.119	間伐材 3.65m,12~30cm 搬出期限: R4/2/28
149	せたな町 大成区宮野	F2	F02-05	スギ	615	74.628	0.121	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限: R4/2/28
150	せたな町 大成区宮野	F2	F02-06	スギ	670	81.172	0.121	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R4/2/28
151	せたな町 大成区宮野	F3	F03-01	スギ原料材	1,079	47.682	0.044	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R4/2/28
152	せたな町 大成区宮野	F3	F03-02	スギ原料材	層積	55.439	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
153	せたな町 大成区宮野	F3	F03-03	スギ原料材	層積	58.004	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
154	せたな町 大成区宮野	F3	F03-04	スギ原料材	層積	57.010	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
155	せたな町 大成区宮野	F3	F03-05	スギ原料材	層積	49.186	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
156	せたな町 大成区宮野	F3	F03-06	スギ原料材	層積	52.377	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
157	せたな町 大成区宮野	F3	F03-07	スギ原料材	層積	51.687	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
158	せたな町 大成区宮野	F3	F03-08	スギ原料材	層積	64.192	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
159	せたな町 大成区宮野	F3	F03-09	スギ	760	98.860	0.130	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R4/2/28
160	せたな町 大成区宮野	F3	F03-10	スギ	862	102.872	0.119	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限: R4/2/28
161	せたな町 大成区宮野	F3	F03-11	スギ	950	118.841	0.125	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R4/2/28
162	せたな町 大成区宮野	F4	F04-01	スギ原料材	層積	56.689	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
163	せたな町 大成区宮野	F4	F04-02	スギ原料材	層積	57.523	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
164	せたな町 大成区宮野	F5	F05-01	スギ原料材	層積	67.334	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
165	せたな町 大成区宮野	F5	F05-02	スギ原料材	層積	72.529	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
166	せたな町 大成区宮野	F5	F05-03	スギ原料材	層積	60.665	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
167	せたな町 大成区宮野	F5	F05-04	スギ	409	52.915	0.129	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限: R4/2/28
168	せたな町 大成区宮野	F6	F06-01	スギ	536	81.822	0.153	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R4/2/28
169	せたな町 大成区宮野	F6	F06-02	スギ	814	108.769	0.134	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限: R4/2/28
170	せたな町 大成区宮野	F6	F06-03	スギ	739	96.855	0.131	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限: R4/2/28
171	せたな町 大成区宮野	F6	F06-07	スギ原料材	層積	48.048	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.668 搬出期限: R4/2/28
合計					12,100	3,370.263		