

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和3年12月16日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
93	芦別市 西芦別土場	B3	B3-3	原料材L	層積	23.784	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
94	芦別市 西芦別土場	B3	B3-12	原料材L	層積	93.363	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
95	芦別市 西芦別土場	B3	B3-16	原料材L	層積	37.319	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
96	芦別市 西芦別土場	B3	B3-23	トドマツ	395	48.320	0.122	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R4/2/28
97	芦別市 西芦別土場	B3	B3-24	原料材L	層積	71.888	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
98	芦別市 西芦別土場	B3	B3-26	原料材N	層積	114.432	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
99	芦別市 西芦別土場	B3	B3-27	原料材N	層積	83.001	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.593 搬出期限: R4/2/28
100	芦別市 西芦別土場	B3	B3-28	原料材L	層積	64.603	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
101	芦別市 西芦別土場	B3	B3-29	原料材L	層積	63.567	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
102	芦別市 西芦別土場	B3	B3-30	原料材N	層積	116.687	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
103	芦別市 西芦別土場	B3	B3-31	原料材N	層積	73.096	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.593 搬出期限: R4/2/28
104	芦別市 西芦別土場	B3	B3-32	低質材N(トドマツ)	664	143.462	0.216	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R4/2/28
105	芦別市 西芦別土場	B3	B3-33	原料材N	層積	140.885	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
106	芦別市 西芦別土場	B3	B3-34	低質材N(トドマツ)	1,156	111.055	0.096	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R4/2/28
107	芦別市 西芦別土場	B3	B3-35	トドマツ	638	164.443	0.258	間伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限: R4/2/28
108	芦別市 西芦別土場	B3	B3-36	原料材N	層積	76.246	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
109	芦別市 西芦別土場	B3	B3-37	低質材N(トドマツ)	384	81.988	0.214	間伐材 3.65m,18~36cm 搬出期限: R4/2/28
110	芦別市 西芦別土場	B3	B3-38	原料材L	層積	45.176	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
111	芦別市 西芦別土場	B3	B3-39	原料材N	層積	27.553	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.593 搬出期限: R4/2/28

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ² 廻り	摘要欄
112	芦別市 西芦別土場	B3	B3-40	低質材L	43	10.447	0.243	間伐材 2.00~2.40m,22~42cm 搬出期限: R4/2/28
113	芦別市 旧苗畑	B52	B52-18	原料材L	層積	77.305	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.496 搬出期限: R4/2/28
114	芦別市 旧苗畑	A11	A11-10	原料材L	層積	89.660	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.543 搬出期限: R4/2/28
115	芦別市 旧苗畑	A11	A11-11	原料材N	層積	94.601	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
116	芦別市 旧苗畑	A11	A11-12	原料材N	層積	98.586	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.628 搬出期限: R4/2/28
117	芦別市 旧苗畑	A11	A11-13	原料材L	層積	91.081	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.543 搬出期限: R4/2/28
118	芦別市 旧苗畑	A11	A11-14	原料材N	層積	121.241	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
119	芦別市 旧苗畑	A11	A11-15	原料材N	層積	95.380	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
120	芦別市 旧苗畑	A11	A11-16	低質材N(トドマツ)	1,026	55.908	0.054	間伐材 3.65m,11~13cm 搬出期限: R4/2/28
121	芦別市 旧苗畑	A11	A11-17	低質材N(トドマツ)	494	115.706	0.234	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R4/2/28
122	芦別市 旧苗畑	A11	A11-18	低質材L	183	32.254	0.176	間伐材 2.20~3.00m,24~36cm 搬出期限: R4/2/28
123	芦別市 旧苗畑	A11	A11-19	低質材L	164	32.249	0.197	間伐材 2.20~3.00m,24~38cm 搬出期限: R4/2/28
124	芦別市 旧苗畑	A11	A11-20	トドマツ	591	145.671	0.246	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R4/2/28
125	芦別市 旧苗畑	A11	A11-21	トドマツ	850	197.729	0.233	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R4/2/28
126	芦別市 旧苗畑	A11	A11-22	低質材N(トドマツ)	635	147.179	0.232	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R4/2/28
127	芦別市 旧苗畑	A11	A11-23	低質材N(トドマツ)	406	40.281	0.099	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R4/2/28
128	芦別市 旧苗畑	A11	A11-24	原料材N	層積	103.468	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
129	芦別市 旧苗畑	A11	A11-25	原料材N	層積	102.034	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
130	芦別市 旧苗畑	A11	A11-26	原料材N	層積	114.402	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R4/2/28
131	芦別市 旧苗畑	A11	A11-27	原料材N	層積	54.470	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.628 搬出期限: R4/2/28
132	芦別市 旧苗畑	A11	A11-28	低質材N(トドマツ)	594	134.809	0.227	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/2/28
133	芦別市 旧苗畑	A11	A11-29	トドマツ	404	41.051	0.102	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R4/2/28
134	芦別市 小沢	B6	B6-1	原料材N	層積	100.089	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
135	芦別市 小沢	B6	B6-2	トドマツ	381	45.779	0.120	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R4/2/28

物件 番号	所在地	土場番号	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
136	芦別市 小沢	B6	B6-3	低質材N(トドマツ)	431	40.491	0.094	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/2/28
137	芦別市 小沢	B6	B6-4	トドマツ	304	77.046	0.253	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R4/2/28
138	芦別市 小沢	B6	B6-5	低質材N(トドマツ)	155	30.081	0.194	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R4/2/28
139	芦別市 小沢	B6	B6-6	低質材N(トドマツ)	639	136.586	0.214	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R4/2/28
140	芦別市 小沢	B6	B6-7	原料材N	層積	106.603	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.572 搬出期限: R4/2/28
合 計					10,537	4,113.055		