

# 素材入札物件一覧表

## 胆振東部森林管理署

○入札日時 令和4年1月21日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切  
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
 札幌市中央区宮の森3条7丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 札幌地方木材協会  
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
137	糸井山元	A6	A6-2	カラマツ	242	36.792	0.152	間伐材 4.00m,14~24cm 搬出期限: R4/6/30
138	糸井山元	A6	A6-3	カラマツ	173	52.684	0.305	間伐材 4.00m,24~36cm 搬出期限: R4/6/30
139	糸井山元	A7,A8	A7-4 A8-4	アカエゾマツ	1,468	125.026	0.085	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/6/30
140	糸井山元	A11,A9	A11-8 A9-9	アカエゾマツ	1,351	123.132	0.091	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/6/30
141	糸井山元	A7,A8	A7-2 A8-2	アカエゾマツ	307	51.663	0.168	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/6/30
142	糸井山元	A11,A9	A11-9 A9-10	アカエゾマツ	412	71.174	0.173	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/6/30
143	糸井山元	A7,A8	A7-3 A8-1 A8-3	低質材N(アカエゾマツ)	642	60.194	0.094	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R4/6/30
144	糸井山元	A9	A9-11	低質材N(アカエゾマツ)	216	17.547	0.081	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/6/30
145	糸井山元	A10	A10-4	低質材L	85	15.502	0.182	間伐材 2.40m,22~42cm 搬出期限: R4/6/30
146	糸井山元	A9	A9-1	原料材N	層積	233.520	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
147	糸井山元	A11	A11-2	原料材N	層積	125.177	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
148	糸井山元	A11	A11-5	原料材N	層積	121.268	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
149	糸井山元	A11	A11-6	原料材N	層積	120.225	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
150	糸井山元	A11	A11-7	原料材N	層積	244.249	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
151	糸井山元	A10,A6	A10-2 A6-1	原料材N	層積	95.884	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.712 搬出期限: R4/6/30
152	糸井山元	A7	A7-1	原料材N	層積	40.481	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.712 搬出期限: R4/6/30
153	糸井山元	A9	A9-8	原料材N	層積	50.023	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.712 搬出期限: R4/6/30
154	糸井山元	A11	A11-1	原料材N	層積	60.536	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.679 搬出期限: R4/6/30
155	糸井山元	A6	A6-4	カラマツ原料材	1,214	95.285	0.078	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R4/6/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
156	糸井山元	A6	A6-5	カラマツ原料材	1,065	83.669	0.079	間伐材 2.40m,7~38cm 搬出期限: R4/6/30
157	糸井山元	A6	A6-7 A6-8	原料材L	層積	92.710	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R4/6/30
158	糸井山元	A8	A8-6 A8-7	原料材L	層積	99.310	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R4/6/30
159	糸井山元	A9	A9-6 A9-7	原料材L	層積	116.898	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R4/6/30
160	糸井山元	A10,A9	A10-1 A9-5	原料材L	層積	116.154	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R4/6/30
161	糸井山元	A10,A7	A10-3 A7-6	原料材L	層積	121.277	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R4/6/30
162	苦小牧山元	D5	D5-14	エゾマツ	236	105.395	0.447	間伐材 3.65m,26~50cm 搬出期限: R4/8/31
163	苦小牧山元	D5,D7	D5-6 D7-8	低質材L	218	35.540	0.163	間伐材 2.40m,20~46cm 搬出期限: R4/8/31
164	苦小牧山元	D7	D7-10	低質材N(アカエゾマツ)	827	87.618	0.106	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R4/8/31
165	苦小牧山元	D5	D5-13	低質材N(エゾマツ)	311	96.453	0.310	3.65m,22~48cm 搬出期限: R4/8/31
166	苦小牧山元	D6	D6-4	低質材N(エゾマツ)	257	79.108	0.308	3.65m,22~40cm 搬出期限: R4/8/31
167	苦小牧山元	D6	D6-5 D6-6	低質材N(エゾマツ)	564	106.401	0.189	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R4/8/31
168	苦小牧山元	D7	D7-9	低質材N(エゾマツ)	130	42.751	0.329	間伐材 3.65m,24~44cm 搬出期限: R4/8/31
169	苦小牧山元	D5	D5-3	原料材L	層積	154.240	—	2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
170	苦小牧山元	D6	D6-1	原料材L	層積	107.247	—	2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
171	苦小牧山元	D6	D6-2 D6-3	原料材L	層積	108.332	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
172	苦小牧山元	D7	D7-1	原料材L	層積	146.999	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
173	苦小牧山元	D7	D7-2	原料材L	層積	145.356	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
174	苦小牧山元	D5	D5-11 D5-12	原料材L	層積	104.764	—	2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
175	苦小牧山元	D7	D7-11	原料材L	層積	41.007	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.578 搬出期限: R4/8/31
176	苦小牧山元	D7	D7-13	カラマツ原料材	72	12.437	0.173	間伐材 2.40m,14~40cm 搬出期限: R4/8/31
177	苦小牧山元	D6	D6-15	ストロブ原料材	185	33.895	0.183	間伐材 3.65m,6~42cm 搬出期限: R4/8/31
178	苦小牧山元	D5	D5-4 D5-5	原料材N	層積	191.111	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.583 搬出期限: R4/8/31
179	苦小牧山元	D6	D6-8	原料材N	層積	101.961	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.583 搬出期限: R4/8/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
180	苫小牧山元	D7	D7-4	原料材N	層積	195.261	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.583 搬出期限: R4/8/31
181	苫小牧山元	D5,D6,D7	D5-10 D5-15 D6-7 D7-5 D7-12 D7-14	原料材N	436	144.099	0.073 (每木+ 層積)	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.583 每木32.127m <sup>3</sup> 2.40m,8~38cm 搬出期限: R4/8/31
182	苫小牧山元	D6	D6-9 D6-14	原料材N	層積	97.186	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.583 搬出期限: R4/8/31
183	穂別山元	E901	E901-2	トドマツ	692	69.330	0.100	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R4/6/30
184	穂別山元	E901	E901-1 D901-4	トドマツ	684	133.118	0.195	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R4/6/30
185	穂別山元	E3	E3-3	低質材N(トドマツ)	93	19.730	0.212	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/6/30
186	穂別山元	E901	E901-3	低質材N(トドマツ)	434	60.068	0.138	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R4/6/30
187	穂別山元	E904	E904-1	原料材N	層積	251.870	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R4/6/30
188	穂別山元	E4	E4-1	原料材N	層積	150.333	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R4/6/30
189	穂別山元	E901	E901-5	原料材N	層積	113.909	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R4/6/30
190	穂別山元	E901	E901-6	原料材N	層積	107.644	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R4/6/30
191	穂別山元	E901	E901-7	原料材N	層積	31.101	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.626 搬出期限: R4/6/30
192	穂別山元	E901	E901-8	原料材N	層積	148.965	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R4/6/30
193	穂別山元	E4	E4-2 E4-5	原料材L	層積	104.096	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.568 搬出期限: R4/6/30
194	穂別山元	E4	E4-3	原料材L	層積	57.655	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.568 搬出期限: R4/6/30
195	穂別山元	E4	E4-4 E4-6	原料材L	層積	77.054	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.568 搬出期限: R4/6/30
合 計					12,314	5,832.414		