

素材入札物件一覧表

上川南部森林管理署

○入札日時 令和4年1月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
44	占冠村双珠別	2	2-001	原料材N	層積	60.245	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/29
45	占冠村双珠別	2	2-002	原料材N	層積	82.864	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/29
46	占冠村双珠別	2	2-003	原料材N	層積	139.487	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/29
47	占冠村双珠別	2	2-004	原料材N	層積	54.701	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R4/7/29
48	占冠村双珠別	2	2-005	原料材L	層積	59.616	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.499 搬出期限: R4/7/29
49	占冠村双珠別	2	2-006	原料材L	層積	202.589	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.499 搬出期限: R4/7/29
50	占冠村双珠別	2	2-007	原料材L	層積	120.464	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.499 搬出期限: R4/7/29
51	占冠村双珠別	3	3-001	トドマツ	544	47.843	0.088	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/7/29
52	占冠村双珠別	3	3-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	684	56.571	0.083	間伐材 3.65m,9~18cm エゾマツ低質材5.172m ³ 搬出期限: R4/7/29
53	南富良野町幾寅	21	21-007	低質材N (トドマツ)	1,412	121.886	0.086	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R4/6/30
54	南富良野町幾寅	21	21-011	低質材N (トドマツ)	507	44.330	0.087	間伐材 3.65m,9~18cm 搬出期限: R4/6/30
55	南富良野町幾寅	22	22-003	原料材L	層積	139.200	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
56	南富良野町幾寅	22	22-004	原料材L	層積	117.016	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
57	南富良野町幾寅	22	22-006	原料材N	層積	56.085	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.624 搬出期限: R4/6/30
58	南富良野町幾寅	23	23-003	原料材L	層積	85.837	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
59	南富良野町幾寅	23	23-004	原料材L	層積	118.495	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
60	南富良野町幾寅	23	23-005	原料材L	層積	122.562	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
61	南富良野町幾寅	23	23-006	原料材L	層積	101.858	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
62	南富良野町幾寅	23	23-007	原料材L	層積	93.169	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30
63	南富良野町幾寅	23	23-008	原料材L	層積	82.632	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.474 搬出期限: R4/6/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
64	占冠村下トマム	52	52-018	原料材L	層積	102.102	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.510 搬出期限: R4/7/29
65	占冠村下トマム	52	52-019	原料材L	層積	106.544	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.510 搬出期限: R4/7/29
66	占冠村下トマム	58	58-005	原料材N	層積	100.103	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R4/7/29
67	占冠村下トマム	58	58-006	原料材N	層積	100.463	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R4/7/29
68	占冠村下トマム	58	58-007	原料材L	層積	90.831	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.510 搬出期限: R4/7/29
69	占冠村下トマム	58	58-008	原料材L	層積	78.764	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.510 搬出期限: R4/7/29
70	占冠村下トマム	58	58-010	原料材N	層積	96.785	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 搬出期限: R4/7/29
71	占冠村下トマム	61	61-003 61-005	原料材N外1種	29	20.062	0.692	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.601 低質材N(トマツ) 2.465m ³ 3.65m 11~18cm 搬出期限: R4/7/29
72	占冠村下トマム	61	61-006	原料材L	層積	24.796	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.510 搬出期限: R4/7/29
合 計						3,176	2,627.900	