

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和3年5月25日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
42	名寄市見晴	41	41-003	原料材L	層積	115.729	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
43	名寄市見晴	41	41-004	原料材L	層積	103.838	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
44	名寄市見晴	41	41-005	カラマツ原料材	層積	138.695	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
45	名寄市見晴	41	41-006	カラマツ原料材	層積	149.441	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
46	名寄市見晴	42	42-002	カラマツ	377	94.994	0.252	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31
47	名寄市見晴	42	42-003	カラマツ	317	75.060	0.237	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R3/8/31
48	名寄市見晴	42	42-004	カラマツ	285	68.629	0.241	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/8/31
49	名寄市見晴	42	42-005	カラマツ	319	78.342	0.246	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/8/31
50	名寄市見晴	42・48	42-006 48-008	カラマツ	585	57.787	0.099	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R3/8/31
51	名寄市見晴	42	42-007	カラマツ原料材	層積	36.178	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
52	名寄市見晴	42	42-008	カラマツ原料材	層積	39.689	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
53	名寄市見晴	47	47-003	カラマツ原料材	層積	141.346	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
54	名寄市見晴	47	47-005	カラマツ原料材	層積	46.709	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R3/8/31
55	名寄市見晴	48	48-002	原料材L	層積	62.857	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
56	名寄市見晴	48	48-003	原料材L	層積	72.439	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
57	名寄市見晴	48	48-004	原料材L	層積	81.847	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
58	名寄市見晴	48	48-005	原料材L	層積	92.525	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R3/8/31
59	名寄市見晴	48	48-007	カラマツ	328	82.692	0.252	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31
60	名寄市日進	56	56-007	トドマツ	200	43.710	0.219	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R3/8/31 価格見直し物件
合 計					2,411	1,582.507		