

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和3年4月20日 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
1	名寄市見晴	41	41-001	カラマツ	781	132.017	0.169	間伐材 3.65m,11~36cm 搬出期限:R3/7/31
2	名寄市見晴	41	41-002	カラマツ	599	139.700	0.233	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限:R3/7/31
3	名寄市見晴	41	41-007	カラマツ原料材	層積	138.982	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限:R3/7/31
4	名寄市見晴	41	41-008	カラマツ原料材	層積	152.163	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限:R3/7/31
5	名寄市見晴	41	41-009	原料材L	層積	76.133	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
6	名寄市見晴	41	41-010	原料材L	層積	94.257	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
7	名寄市見晴	41	41-011	原料材L	層積	108.571	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
8	名寄市見晴	42	42-001	カラマツ	253	25.229	0.100	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限:R3/7/31
9	名寄市見晴	43	43-001	原料材N	層積	138.879	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限:R3/7/31
10	名寄市見晴	43	43-002	低質材N(トマツ)	473	136.236	0.288	間伐材 3.65m,13~48cm 搬出期限:R3/7/31
11	名寄市見晴	43	43-003	トマツ	165	57.151	0.346	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限:R3/7/31
12	名寄市見晴	43	43-004	原料材N	層積	37.014	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限:R3/7/31
13	名寄市見晴	46	46-001	原料材L	層積	84.502	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
14	名寄市見晴	46	46-002	原料材L	層積	89.177	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
15	名寄市見晴	46	46-03	原料材L	層積	89.293	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限:R3/7/31
16	名寄市見晴	47	47-001	カラマツ原料材	601	58.757	0.098	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限:R3/7/31
17	名寄市見晴	47	47-002	カラマツ原料材	層積	93.275	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限:R3/7/31
18	名寄市見晴	48	48-001	カラマツ	287	68.273	0.238	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限:R3/7/31
19	下川町班溪	21	21-002	低質材N(トマツ)	34	12.350	0.363	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限:R3/7/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
20	下川町班溪	21	21-004	トドマツ	217	44.832	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/7/31 価格見直し物件
21	下川町班溪	21	21-005	トドマツ	91	35.111	0.386	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限:R3/7/31 価格見直し物件
22	下川町班溪	21	21-011	低質材N(トドマツ)	128	49.980	0.390	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限:R3/7/31
23	下川町班溪	21	21-012	低質材N(トドマツ)	742	147.210	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/7/31
24	下川町班溪	21	21-013	トドマツ	877	181.377	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/7/31
25	下川町班溪	21	21-014	低質材N(トドマツ)	818	78.285	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R3/7/31
26	下川町班溪	21	21-015	トドマツ	402	40.065	0.100	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限:R3/7/31
27	下川町班溪	21	21-016	低質材N(トドマツ)	293	57.948	0.198	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R3/7/31
28	下川町班溪	21	21-017	トドマツ	123	49.713	0.404	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R3/7/31
29	下川町班溪	21	21-018	トドマツ	167	63.934	0.383	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R3/7/31
30	下川町班溪	22	22-001	原料材L	層積	136.776	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.475 搬出期限:R3/7/31
31	下川町班溪	22	22-002	原料材L	層積	77.249	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.475 搬出期限:R3/7/31
32	下川町班溪	22	22-003	低質材N(トドマツ)	100	39.851	0.399	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限:R3/7/31
33	下川町班溪	22	22-004	原料材N	層積	187.552	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限:R3/7/31
34	下川町班溪	22	22-005	原料材N	層積	186.566	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限:R3/7/31
35	下川町班溪	22	22-006	原料材N	層積	230.326	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限:R3/7/31
36	和寒町南丘	33	33-001	トドマツ	663	134.503	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/7/31 価格見直し物件
37	和寒町南丘	33・34	33-002 34-005	トドマツ	149	55.909	0.375	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限:R3/7/31 価格見直し物件
38	和寒町南丘	33	33-004	低質材N(トドマツ)	545	120.671	0.221	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限:R3/7/31
39	和寒町南丘	33	33-005	低質材N(トドマツ)	535	112.255	0.210	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限:R3/7/31
40	和寒町南丘	34	34-006	低質材N(トドマツ)	762	174.230	0.229	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限:R3/7/31
41	和寒町南丘	34	34-007	トドマツ	158	32.165	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R3/7/31 価格見直し物件
合 計					9,963	3,968.467		