

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和3年5月26日 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局中会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	稲里	96 101	96-7 101-4	トドマツ	185	45.628	0.247	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R3/8/31
2	稲里	96 101	96-8 101-3	トドマツ	191	77.673	0.407	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R3/8/31
3	稲里	96 101	96-9 101-8	トドマツ	182	26.240	0.144	間伐材 3.65m,16~22cm 搬出期限: R3/8/31
4	稲里	101	101-7 101-9	低質材N(トドマツ) エゾマツ	167	51.840	0.310	間伐材 3.65m,16~44cm エゾマツ3.367m ³ 搬出期限: R3/8/31
5	白老	32B	32B-1 32B-2	低質材N(アカエゾ) アカエゾ	78	8.201	0.105	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/8/31 アカエゾ5.565m ³ 価格見直し物件
6	白老	37	37-1	トドマツ	439	61.486	0.140	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R3/8/31 価格見直し物件
7	白老	37	37-3	低質材N(トドマツ)	625	116.210	0.186	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R3/8/31 価格見直し物件
8	白老	37	37-6	低質材N(トドマツ)	241	41.567	0.172	間伐材 3.65m,14~52cm 搬出期限: R3/8/31 価格見直し物件
9	稲里	11	44197	原料材N	層積	40.483	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R3/8/31
10	稲里	1	1-2 1-3	原料材N	層積	82.359	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.659 搬出期限: R3/8/31
11	稲里	1	1-4 1-5	低質材N(アカエゾ)	729	103.709	0.142	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R3/8/31
12	稲里	1	44202	原料材L	層積	37.319	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.574 搬出期限: R3/8/31
13	稲里	2	44228	原料材N	層積	105.459	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R3/8/31
14	稲里	2	44229	原料材N	層積	122.605	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R3/8/31
15	稲里	2	2-3 2-4	原料材N	層積	164.832	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R3/8/31
16	稲里	2	44232	アカエゾ	552	103.096	0.187	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R3/8/31
17	稲里	2	44233	アカエゾ	699	133.836	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R3/8/31
18	稲里	2	44234	アカエゾ	965	98.182	0.102	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R3/8/31
19	稲里	2	44235	アカエゾ	75	26.256	0.350	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限: R3/8/31
20	稲里	24	24-3	トドマツ	382	77.442	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R3/8/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
21	竹浦	41	41-1	低質材N(トドマツ)	368	95.308	0.259	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31
22	竹浦	41	41-4	低質材N(トドマツ)	223	70.107	0.314	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/8/31
23	竹浦	41	41-7	低質材N(トドマツ)	341	99.192	0.291	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/8/31
24	竹浦	42	42-5	低質材N(トドマツ)	577	127.673	0.221	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R3/8/31
25	竹浦	42	42-6 42-9	トドマツ	607	76.282	0.126	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R3/8/31
26	竹浦	42	42-7	低質材N(トドマツ)	268	60.080	0.224	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R3/8/31
27	竹浦	44	44-2	低質材N(トドマツ)	307	72.006	0.235	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R3/8/31
28	白老	49,50,51	49-2 50-1 51-5	トドマツ	978	106.431	0.109	間伐材 3.65m,14~24cm 搬出期限: R3/8/31
29	白老	51	51-3	トドマツ	959	105.648	0.110	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/8/31
30	苫小牧	63	63-4	低質材N(アカエゾ)	1,249	115.115	0.092	間伐材 3.65m,11~30cm 搬出期限: R3/8/31
31	苫小牧	63	63-5	低質材N(アカエゾ)	1,140	111.993	0.098	間伐材 3.65m,10~26cm 搬出期限: R3/8/31
32	苫小牧	63	63-6	アカエゾ	1,109	189.465	0.171	間伐材 3.65m,16~30cm 搬出期限: R3/8/31
33	苫小牧	63	63-7	アカエゾ	2,091	205.008	0.098	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R3/8/31
34	苫小牧	64	64-1	原料材N	層積	194.432	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
35	苫小牧	64	64-2	原料材N	層積	184.083	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
36	苫小牧	64	64-3	アカエゾ	994	90.893	0.091	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/8/31
37	苫小牧	64	64-4	アカエゾ	989	90.657	0.092	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/8/31
38	苫小牧	64	64-5	アカエゾ	683	118.125	0.173	間伐材 3.65m,18~32cm 搬出期限: R3/8/31
39	苫小牧	64	64-6	低質材N(アカエゾ)	1,029	83.014	0.081	間伐材 3.65m,10~28cm 搬出期限: R3/8/31
40	苫小牧	64,65	64-7 65-3	原料材N	層積	74.627	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.608 搬出期限: R3/8/31
41	苫小牧	64	64-8	原料材L	層積	78.093	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.596 搬出期限: R3/8/31
42	苫小牧	65	65-1	原料材L	層積	102.728	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.596 搬出期限: R3/8/31
43	苫小牧	65	65-2	原料材L	層積	88.999	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.596 搬出期限: R3/8/31
44	苫小牧	65	65-4	低質材L	71	14.098	0.199	間伐材 2.40~3.20m,24~38cm 搬出期限: R3/8/31
45	苫小牧	65	65-5	原料材N	層積	122.858	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
46	苫小牧	65	65-6	原料材N	層積	153.572	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
47	苫小牧	65	65-7	原料材N	層積	107.187	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
48	苫小牧	65	65-8	低質材N(トドマツ)	881	107.663	0.122	間伐材 3.65m,11~38cm 搬出期限: R3/8/31
49	苫小牧	65	65-9	エゾマツ	84	23.648	0.282	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31
50	苫小牧	65	65-10	低質材N(エゾマツ)	114	21.299	0.187	間伐材 3.65m,11~40cm 搬出期限: R3/8/31
51	苫小牧	66	66-1	原料材N	層積	164.529	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
52	苫小牧	66	66-2	原料材N	層積	185.435	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
53	苫小牧	66	66-3	原料材N	層積	187.774	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
54	苫小牧	66	66-4	原料材N	層積	179.155	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
55	苫小牧	66	66-5	アカエゾ	934	89.290	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R3/8/31
56	苫小牧	66	66-6	アカエゾ	293	48.488	0.165	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R3/8/31
57	苫小牧	66	66-7	低質材N(アカエゾ)	296	28.168	0.095	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R3/8/31
58	苫小牧	66	66-8	トドマツ	485	46.940	0.097	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R3/8/31
59	苫小牧	66	66-9	トドマツ	316	59.957	0.190	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R3/8/31
60	苫小牧	66	66-10	原料材N	層積	191.452	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.665 搬出期限: R3/8/31
61	苫小牧	66	66-11	原料材L	層積	108.710	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.596 搬出期限: R3/8/31
62	苫小牧	66	66-12	原料材N	層積	95.152	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.608 搬出期限: R3/8/31
63	糸井	81	81-1	原料材N	層積	117.724	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
64	糸井	81,83,84	81-2 83-6 84-5	低質材N(アカエゾ)	580	79.800	0.138	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/8/31
65	糸井	81	81-3	原料材N	層積	126.693	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
66	糸井	81,82, 84,85	81-4 82-9 84-2 85-1 85-2	原料材L	層積	138.713	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R3/8/31
67	糸井	82	82-1	原料材N	層積	132.002	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
68	糸井	82	82-2	低質材N(アカエゾ)	1,332	186.090	0.140	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R3/8/31
69	糸井	82	82-3	原料材N	層積	143.433	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31

物件番号	所在地	土場番号	桝番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
70	糸井	82	82-4	低質材N(アカエゾ)	1,072	138.520	0.129	間伐材 3.65m,12~34cm 搬出期限: R3/8/31
71	糸井	82	82-5	原料材N	層積	105.595	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
72	糸井	82	82-6	低質材N(アカエゾ)	889	117.678	0.132	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R3/8/31
73	糸井	82	82-7	低質材N(アカエゾ)	896	115.539	0.129	間伐材 3.65m,12~32cm 搬出期限: R3/8/31
74	糸井	82	82-8	原料材N	層積	80.617	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
75	糸井	82,83, 84,85	82-10 83-7 84-6 85-13 85-14	原料材N	1,027	39.565	0.039	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R3/8/31
76	糸井	83	83-1	原料材N	層積	91.904	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
77	糸井	83,84,85	83-2 84-7 85-9	低質材N(トドマツ)	507	69.892	0.138	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/8/31
78	糸井	83	83-3	原料材N	層積	95.914	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
79	糸井	83	83-4	低質材N(アカエゾ)	777	111.389	0.143	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/8/31
80	糸井	83	83-5	原料材N	層積	89.170	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
81	糸井	83,84, 85,88	83-8 84-4 85-8 88-5	低質材N(エゾマツ)	366	95.405	0.261	間伐材 3.65m,18~40cm 搬出期限: R3/8/31
82	糸井	84	84-1	原料材N	層積	62.894	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
83	糸井	84	84-3	原料材N	層積	140.695	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
84	糸井	85	85-3 85-4	原料材N	層積	101.750	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
85	糸井	85	85-5 85-6	低質材N(アカエゾ)	634	88.555	0.140	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R3/8/31
86	糸井	85	85-7	原料材N	層積	125.667	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
87	糸井	85	85-10 85-12	原料材N	層積	91.574	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
88	糸井	85,88	85-11 88-1	原料材N	層積	171.790	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
89	糸井	88	88-2	低質材N(アカエゾ)	691	87.480	0.127	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R3/8/31
90	糸井	88	88-3 88-6	原料材L	層積	89.829	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R3/8/31
91	糸井	88	88-4	原料材N	層積	113.845	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.582 搬出期限: R3/8/31
合 計					31,667	9,149.479		