

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和4年2月15日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室
 旭川市神楽3条5丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
63	旭川市神居町	103	103-001	原料材N	1,694	110.543	0.065	間伐材 2.40m,7~40cm 搬出期限: R4/3/31
64	旭川市神居町	103	103-002 103-003	原料材N外1種	層積	108.985	0.464	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.615 ストロブ原料材36.7m ³ 搬出期限: R4/3/31
65	旭川市神居町	103	103-004	原料材N	356	60.297	0.169	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R4/3/31
66	旭川市神居町	103	103-005	低質材N(トマツ)	412	106.318	0.258	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R4/3/31
67	旭川市神居町	103	103-006	トドマツ	429	125.159	0.292	間伐材 3.65m,22~58cm 搬出期限: R4/3/31
68	旭川市神居町	103	103-008 103-009	低質材N(トマツ) 外1種	563	64.826	0.115	間伐材 3.65m,12~20cm トドマツ一般材 219本 25.8m ³ 搬出期限: R4/3/31
69	旭川市神居町	103	103-010 103-011	原料材L	層積	165.819	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.557 搬出期限: R4/3/31
70	江丹別町嵐山	605	605-001	原料材N	層積	142.560	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
71	江丹別町嵐山	605	605-002	原料材N	層積	115.394	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
72	江丹別町嵐山	605	605-003	原料材N	層積	117.295	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
73	江丹別町嵐山	605	605-004	原料材N	層積	118.562	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
74	江丹別町嵐山	605	605-005	原料材N	層積	102.802	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
75	江丹別町嵐山	605	605-006	原料材N	層積	93.298	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
76	江丹別町嵐山	605	605-007	原料材N	層積	74.606	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
77	江丹別町嵐山	605	605-008	原料材N	層積	78.646	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
78	江丹別町嵐山	605	605-009	原料材L	層積	102.369	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.513 搬出期限: R4/3/31
79	江丹別町嵐山	605	605-010	原料材L	層積	94.833	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.513 搬出期限: R4/3/31
80	江丹別町嵐山	605	605-011	原料材N	層積	86.803	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31
81	江丹別町嵐山	605	605-012	原料材N	層積	82.526	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.660 搬出期限: R4/3/31

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
82	江丹別町嵐山	605	605-013	低質材N(トマツ)	801	86.171	0.108	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/3/31
83	江丹別町嵐山	605	605-014	低質材N(トマツ)	756	195.839	0.259	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R4/3/31
84	美瑛町忠別	406	406-002	原料材N	層積	131.539	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
85	美瑛町忠別	406	406-003	原料材N	層積	121.258	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
86	美瑛町忠別	406	406-004	原料材N	層積	93.595	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
87	美瑛町忠別	406	406-005	トマツ	465	126.615	0.272	間伐材 3.65m,22~44cm 搬出期限: R4/3/31
88	美瑛町忠別	406	406-006	トマツ	457	132.306	0.290	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R4/3/31
89	美瑛町忠別	406	406-007	トマツ	336	89.506	0.266	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R4/3/31
90	美瑛町忠別	406・407	406-008 407-007	低質材N (エゾマツ・トマツ)	345	88.621	0.257	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R4/3/31
91	美瑛町忠別	406・407	406-009 407-009	低質材N (エゾマツ・トマツ)	349	39.117	0.112	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R4/3/31
92	美瑛町忠別	406	406-010	トマツ	746	86.982	0.117	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R4/3/31
93	美瑛町忠別	406	406-011	原料材L	層積	139.018	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.542 搬出期限: R4/3/31
94	美瑛町忠別	406	406-012	原料材L	層積	144.161	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.542 搬出期限: R4/3/31
95	美瑛町忠別	407	407-001	原料材N	層積	122.726	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
96	美瑛町忠別	407	407-002	原料材L	層積	106.888	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.542 搬出期限: R4/3/31
97	美瑛町忠別	407	407-003	原料材L	層積	83.002	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.542 搬出期限: R4/3/31
98	美瑛町忠別	407	407-004	原料材N	層積	80.050	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
99	美瑛町忠別	407	407-005	原料材N	層積	64.546	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.680 搬出期限: R4/3/31
100	美瑛町忠別	407	407-006	トマツ	530	150.850	0.285	間伐材 3.65m,22~52cm 搬出期限: R4/3/31
101	美瑛町忠別	407	407-008	トマツ	699	76.870	0.110	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R4/3/31
合 計					8,938	4,111.301		