

# 素材入札物件一覧表

## 十勝西部森林管理署 東大雪支署

- 入札日時：令和4年3月9日(水)13:30分開始 13:40分締切  
 ○入札場所：帯広市東9条南14丁目2番地2  
 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室  
 ○主催：帯広地方素材生産事業協同組合  
 帯広市東10条南8丁目1-21

※今回の出品材については、間伐材及び間伐材等由来のバイオマス材です。

物件番号	物件所在地	土場番号	桧番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
114	鹿追町 鹿追	G7	03-G0701H	原料材N	層積	107.082	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
115	鹿追町 鹿追	G7	03-G0702H	原料材N	層積	126.067	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
116	鹿追町 鹿追	G7	03-G0703H	原料材L	層積	102.937	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
117	鹿追町 鹿追	G7	03-G0704H	原料材L	層積	99.247	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
118	鹿追町 鹿追	G7	03-G0705H	原料材L	層積	87.278	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
119	鹿追町 鹿追	G7	03-G0706H	原料材L	層積	94.352	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
120	鹿追町 鹿追	G7	03-G0707H	原料材L	層積	86.271	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
121	鹿追町 鹿追	G7	03-G0708H	原料材L	層積	84.514	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
122	鹿追町 鹿追	G7	03-G0709H 03-G0710H	原料材L	層積	207.349	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
123	鹿追町 鹿追	G8	03-G0810H 03-G0811H	低質材L	553	72.573	0.131	間伐材 2.40m 551本 20-38cm 搬出期限 R4年7月31日 2.60m 2本 22-30cm
124	鹿追町 鹿追	G8	03-G0812H	低質材L	438	57.307	0.131	間伐材 2.40m 20-40cm 搬出期限 R4年7月31日
125	鹿追町 鹿追	G8	03-G0813H	低質材L	470	61.070	0.130	間伐材 2.40m 20-42cm 搬出期限 R4年7月31日

物件番号	物件所在地	土場番号	桝番号	樹材種	本数	材積(m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
126	鹿追町 鹿追	G8	03-G0814H	原料材N	層積	50.737	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
127	鹿追町 鹿追	G8	03-G0815H	原料材N	層積	54.651	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
128	鹿追町 鹿追	G10	03-G1015H 03-G1016H	原料材L	層積	84.690	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
129	鹿追町 鹿追	G10	03-G1017H	原料材L	層積	41.976	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.488
130	鹿追町 鹿追	G10	03-G1018H	原料材N	層積	56.473	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
131	鹿追町 鹿追	G10	03-G1019H	原料材N	層積	65.752	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
132	鹿追町 鹿追	G10	03-G1020H	原料材N	層積	59.846	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
133	鹿追町 鹿追	G10	03-G1021H 03-G1022H	原料材N	層積	66.051	—	間伐材 2.40m 搬出期限 R4年7月31日 換算率 0.593
				合計	1,461	1,666.223		