

# 素材入札物件一覧表

## 留萌南部森林管理署

○入札日時 令和4年3月15日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切  
 ○入札場所 上川中部森林管理署会議室  
 旭川市神楽3条5丁目  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 旭川地方原木市協同組合連合会  
 電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
22	苫前町三溪	19	19-001	原料材N	層積	173.014	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
23	苫前町三溪	19	09-002	原料材N	層積	178.441	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
24	苫前町三溪	19	19-003	低質材N(トマツ)	584	126.979	0.217	間伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R4/8/31
25	苫前町三溪	19	19-004	トマツ	513	96.422	0.188	間伐材 3.65m,12~42cm 搬出期限: R4/8/31
26	苫前町三溪	19	19-005	原料材N	層積	83.817	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
27	苫前町三溪	19	19-007	原料材N	層積	103.822	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
28	苫前町三溪	19	19-008	原料材N	層積	117.964	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
29	苫前町三溪	19	19-010	原料材N	層積	154.526	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
30	苫前町三溪	19	19-011	原料材N	層積	155.239	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
31	苫前町三溪	19	19-012	低質材N(トマツ)	585	121.568	0.208	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限: R4/8/31
32	苫前町三溪	19	19-014	原料材N	層積	139.534	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
33	苫前町三溪	19	19-015	原料材N	層積	147.168	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R4/8/31
34	苫前町小川	20	20-4-001 20-4-002	カラマツ原料材	584	103.411	0.177	間伐材含む 3.65m,6~46cm 搬出期限: R4/8/31
35	苫前町小川	20	20-5-001 20-5-002	カラマツ	150	48.726	0.325	間伐材含む 3.65m,16~50cm 搬出期限: R4/8/31
36	苫前町小川	20	20-6-001 20-6-002 20-8-001 20-8-002	低質材N(トマツ) トマツ	187	42.124	0.225	間伐材含む 3.65m,14~46cm トマツ 68本 12.632m <sup>3</sup> 搬出期限: R4/8/31
37	苫前町小川	20	3-20-007 3-20-009	原料材N	205	149.474	0.729	間伐材含む 3.65m,1~200cm 換算率0.608 搬出期限: R4/8/31
合計					2,808	1,942.229		