

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

○入札日時 令和3年6月24日 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	上ノ国町 中の沢	5	n05-01	トドマツ	289	62.779	0.217	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R3/8/31
21	上ノ国町 中の沢	5	n05-02	トドマツ	416	79.432	0.191	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R3/8/31
22	上ノ国町 中の沢	5	n05-03	トドマツ	538	89.318	0.166	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R3/8/31
23	上ノ国町 中の沢	5	n05-04	原料材N	層積	66.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/8/31
24	上ノ国町 中の沢	5	n05-05	原料材N	層積	46.570	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/8/31
25	上ノ国町 中の沢	5	n05-06	低質材N(トドマツ)	131	22.677	0.173	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R3/8/31
26	上ノ国町 中の沢	5	n05-07	原料材N	層積	77.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.678 搬出期限: R3/8/31
27	上ノ国町 中の沢	5	n05-08	トドマツ	720	121.575	0.169	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R3/8/31
28	上ノ国町 中の沢	5	n05-09	トドマツ	168	31.608	0.188	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R3/8/31
29	上ノ国町 中の沢	7	n07-01	カラマツ	637	126.128	0.198	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R3/8/31
30	上ノ国町 中の沢	7	n07-02	カラマツ	537	100.850	0.188	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R3/8/31
31	上ノ国町 中の沢	7	n07-03	カラマツ原料材	層積	58.509	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
32	上ノ国町 中の沢	7	n07-04	カラマツ原料材	層積	66.926	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
33	上ノ国町 中の沢	7	n07-05	カラマツ原料材	層積	83.350	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
34	上ノ国町 中の沢	7	n07-06	カラマツ原料材	層積	33.551	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
35	上ノ国町 中の沢	8	n08-01	カラマツ原料材	層積	88.292	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
36	上ノ国町 中の沢	8	n08-02	カラマツ	555	89.230	0.161	間伐材 4.00m,14~30cm 搬出期限: R3/8/31
37	上ノ国町 中の沢	8	n08-03	カラマツ原料材	層積	94.026	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31
38	上ノ国町 中の沢	8	n08-04	カラマツ原料材	層積	59.785	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.611 搬出期限: R3/8/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
39	北斗市 板小屋	1	h1-5	トドマツ	1,035	131.202	0.127	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
40	北斗市 板小屋	1	h1-8	トドマツ	569	65.661	0.115	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
41	北斗市 板小屋	2	h2-6	トドマツ	760	85.782	0.113	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
42	北斗市 板小屋	2	h2-7	トドマツ	383	47.761	0.125	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
43	北斗市 板小屋	3	h3-5	トドマツ	1,313	163.438	0.124	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
44	北斗市 板小屋	3	h3-7	トドマツ	1,351	167.211	0.124	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
45	北斗市 板小屋	4	h4-1	トドマツ	922	126.216	0.137	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
46	北斗市 板小屋	4	h4-2	トドマツ	770	102.371	0.133	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
47	北斗市 板小屋	7	h7-6	トドマツ	1,499	195.334	0.130	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R3/8/31 価格見直し物件
合 計					12,593	2,484.272		