

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時 平成24年6月25日 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局 中会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

北海道木材産業協同組合連合会

○主催 札幌地方木材協会

○代理 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	樺番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
60	門別山元	F6,F10	F6-01 F10-05	原料材L	層積	78.420	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.515 搬出期限: R3/9/30
61	門別山元	F6	F6-02	原料材N	層積	56.109	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
62	門別山元	F6	F6-03	原料材N	層積	65.943	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
63	門別山元	F6	F6-04	原料材N	層積	67.812	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
64	門別山元	F6	F6-05	原料材N	層積	107.680	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
65	門別山元	F6,F9	F6-06 F9-11	低質材N(エゾマツ)	185	70.782	0.383	間伐材 3.65m,16~56cm 搬出期限: R3/8/30
66	門別山元	F6,F9	F6-07 F9-10	エゾマツ	125	43.769	0.350	間伐材 3.65m,16~54cm 搬出期限: R3/8/30
67	門別山元	F7	F7-01	原料材N	層積	56.480	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
68	門別山元	F7	F7-02	原料材N	層積	64.134	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
69	門別山元	F7	F7-03	原料材N	層積	46.721	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
70	門別山元	F7,F9	F7-04 F9-09	低質材N(トドマツ)	300	77.858	0.260	間伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R3/8/30
71	門別山元	F5,F10	F7-05 F10-04	低質材N(トドマツ)	403	50.293	0.125	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R3/8/30
72	門別山元	F8	F8-01	トドマツ	394	104.387	0.265	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R3/8/30
73	門別山元	F8	F8-02	トドマツ	436	56.458	0.129	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R3/8/30
74	門別山元	F8	F8-03	低質材N(トドマツ)	481	54.860	0.114	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/8/30
75	門別山元	F9	F9-01	原料材N	層積	101.807	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
76	門別山元	F9	F9-02	低質材N(トドマツ)	692	74.752	0.108	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/8/30
77	門別山元	F9	F9-03	トドマツ	457	115.286	0.252	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R3/8/30
78	門別山元	F9	F9-04	トドマツ	697	86.074	0.123	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R3/8/30
79	門別山元	F9	F9-05	原料材N	層積	122.231	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
80	門別山元	F9	F9-06	原料材N	層積	114.978	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
81	門別山元	F9	F9-07	原料材L	層積	100.981	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.515 搬出期限: R3/9/30
82	門別山元	F9	F9-08	トドマツ	494	56.207	0.114	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限: R3/8/30
83	門別山元	F10	F10-01	トドマツ	192	47.399	0.247	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R3/8/30
84	門別山元	F10	F10-02	トドマツ	332	37.201	0.112	間伐材 3.65m,11~24cm 搬出期限: R3/8/30
85	門別山元	F10	F10-03	原料材N	層積	65.053	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R3/9/30
86	門別山元	F12	F12-01	トドマツ	655	74.893	0.114	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R3/8/30
87	門別山元	F12、F13	F12-02 F13-01	トドマツ	311	76.902	0.247	間伐材 3.65m,24~40cm 搬出期限: R3/8/30
88	門別山元	F12	F12-03	低質材N(トドマツ)	447	45.300	0.101	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R3/8/30
89	門別山元	F12	F12-04 F12-06	原料材L	914	68.478	0.075	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.501 搬出期限: R3/9/30
90	門別山元	F12	F12-05	原料材N	層積	63.064	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R3/9/30
91	門別山元	F12	F12-07 F12-08	原料材N	層積	93.933	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.577 搬出期限: R3/9/30
92	門別山元	F13	F13-02	低質材N(トドマツ)	392	49.168	0.125	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R3/8/30
93	門別山元	F13	F13-03	低質材N(トドマツ)	122	30.954	0.254	間伐材 3.65m,24~34cm 搬出期限: R3/8/30
94	門別山元	F13	F13-04	トドマツ	333	39.995	0.120	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R3/8/30
95	門別山元	F19	F19-01 F19-02	低質材L	288	53.385	0.185	間伐材 2.00~3.00m,24~40cm 搬出期限: R3/8/30
96	幌尻山元	I1	I1-01	カラ原料材	862	82.124	0.095	間伐材 2.40m,7~40cm 搬出期限: R3/9/30
97	幌尻山元	I1	I1-02	原料材L	777	55.424	0.071	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R3/9/30
98	幌尻山元	I1	I1-03	原料材L	層積	89.463	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R3/9/30
99	幌尻山元	I1	I1-04	原料材L	層積	84.990	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R3/9/30
100	幌尻山元	I1	I1-05	原料材L	層積	74.552	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R3/9/30
101	幌尻山元	I1	I1-06	カラマツ	625	200.282	0.320	間伐材 4.00m,20~44cm 搬出期限: R3/8/30
102	幌尻山元	I1,I2	I1-07 I2-04	カラマツ	258	44.692	0.173	間伐材 4.00m,16~24cm 搬出期限: R3/8/30
103	幌尻山元	I1	I1-08	カラ原料材	層積	159.257	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.642 搬出期限: R3/9/30
104	幌尻山元	I2	I2-01	原料材L	層積	122.037	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.531 搬出期限: R3/9/30
105	幌尻山元	I2	I2-02	カラ原料材	層積	77.810	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.642 搬出期限: R3/9/30
106	幌尻山元	I2	I2-03	カラマツ	150	50.456	0.336	間伐材 4.00m,24~40cm 搬出期限: R3/8/30
合計					11,322	3,560.834		