

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和4年7月26日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
86	美留和山元	04-V0101H 04-V0104H 04-V0311H 04-V0602H 04-V1709H	エゾマツ外	180	42.490	0.236	間伐材 3.65m,18~42cm N低質材(エゾマツ) 12.820 ^m 搬出期限: R4/12/23
87	美留和山元	04-V0102H 04-V0310H 04-V0601H	エゾマツ	120	10.872	0.091	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
88	美留和山元	04-V0103H 04-V0309H 04-V0603H 04-V0616H 04-V1708H	エゾマツ外	100	43.302	0.433	間伐材 3.65m,18~52cm N低質材(エゾマツ) 9.993 ^m 搬出期限: R4/12/23
89	美留和山元	04-V0105H 04-V0109H 04-V1705H 04-V1711H	低質材N(トドマツ)	455	118.150	0.260	間伐材 3.65m,11~50cm 搬出期限: R4/12/23
90	美留和山元	04-V0106H 04-V0108H 04-V1704H 04-V1710H	トドマツ	497	77.872	0.157	間伐材 3.65m,10~30cm 搬出期限: R4/12/23
91	美留和山元	04-V0107H 04-V1703H	トドマツ	121	48.289	0.399	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/12/23
92	美留和山元	04-V0110H 04-V0111H 04-V1701H 04-V1702H	原料材N	層積	194.094	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
93	美留和山元	04-V0112H 04-V0113H 04-V0201H 04-V0202H 04-V0205H 04-V1706H 04-V1707H	原料材L外	層積	124.556	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 L低質材: 20~44cm 111本 19.333 ^m 搬出期限: R4/12/23
94	美留和山元	04-V0203H 04-V0204H 04-V0301H	原料材N	層積	131.703	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
95	美留和山元	04-V0302H 04-V0303H 04-V0304H	原料材N	層積	141.950	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
96	美留和山元	04-V0305H 04-V0306H	トドマツ	968	84.206	0.087	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
97	美留和山元	04-V0307H 04-V0308H 04-V0318H	低質材N(トドマツ)	715	131.692	0.184	間伐材 3.65m,10~50cm 搬出期限: R4/12/23
98	美留和山元	04-V0312H	トドマツ	352	66.661	0.189	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
99	美留和山元	04-V0313H	トドマツ	483	89.661	0.186	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
100	美留和山元	04-V0314H	トドマツ	1,097	91.601	0.084	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
101	美留和山元	04-V0315H 04-V0409H	トドマツ	1,305	112.592	0.086	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
102	美留和山元	04-V0316H	トドマツ	544	100.014	0.184	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
103	美留和山元	04-V0317H	トドマツ	527	96.527	0.183	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
104	美留和山元	04-V0319H 04-V0411H	トドマツ	228	90.131	0.395	間伐材 3.65m,26~48cm 搬出期限: R4/12/23
105	美留和山元	04-V0407H	原料材L	層積	36.823	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/12/23
106	美留和山元	04-V0410H	低質材N(トドマツ)	107	33.331	0.312	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R4/12/23
107	美留和山元	04-V0412H	トドマツ	213	43.493	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
108	美留和山元	04-V0413H 04-V0414H 04-V0415H 04-V0416H	原料材N	層積	203.594	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
109	美留和山元	04-V0501H 04-V0502H 04-V0617H 04-V0620H	アカエゾマツ外	1,441	127.376	0.088	間伐材 3.65m,10~28cm N低質材(アカエゾマツ) 21.142m ³ 搬出期限: R4/12/23
110	美留和山元	04-V0508H	トドマツ	444	90.031	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
111	美留和山元	04-V0503H	トドマツ	167	63.587	0.381	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R4/12/23
112	美留和山元	04-V0504H	トドマツ	202	83.299	0.412	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/12/23
113	美留和山元	04-V0505H	トドマツ	960	81.852	0.085	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
114	美留和山元	04-V0506H	トドマツ	919	78.406	0.085	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
115	美留和山元	04-V0507H 04-V0512H	トドマツ外	1,131	97.271	0.086	間伐材 3.65m,10~18cm N低質材(トドマツ) 20.451m ³ 搬出期限: R4/12/23
116	美留和山元	04-V0509H	トドマツ	456	90.183	0.198	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
117	美留和山元	04-V0510H	トドマツ	495	94.833	0.192	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
118	美留和山元	04-V0511H	低質材N(トドマツ)	355	90.077	0.254	間伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限: R4/12/23
119	美留和山元	04-V0513H 04-V0611H	原料材L外	層積	67.205	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 L低質材:20~34cm 140本 20.611m ³ 搬出期限: R4/12/23
120	美留和山元	04-V0604H 04-V0605H 04-V0606H 04-V0607H	原料材N	層積	194.604	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
121	美留和山元	04-V0608H 04-V0609H 04-V0610H	原料材N	層積	175.001	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
122	美留和山元	04-V0612H 04-V0613H 04-V0614H	原材料L	層積	122.365	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限: R4/12/23
123	美留和山元	04-V0615H 04-V0619H	アカエゾマツ	493	93.637	0.190	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R4/12/23
124	美留和山元	04-V0618H	アカエゾマツ	387	69.373	0.179	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
125	美留和山元	04-V0621H	アカエゾマツ	906	73.763	0.081	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
126	美留和山元	04-V0622H	トドマツ	411	78.884	0.192	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
127	美留和山元	04-V0623H	トドマツ	339	63.729	0.188	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
128	美留和山元	04-V0801H	アカエゾマツ	1,069	86.450	0.081	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
129	美留和山元	04-V0802H	アカエゾマツ	972	80.262	0.083	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
130	美留和山元	04-V0803H	アカエゾマツ	421	77.767	0.185	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
131	美留和山元	04-V0804H	アカエゾマツ	421	77.520	0.184	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
132	美留和山元	04-V0805H	トドマツ	345	60.772	0.176	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
133	美留和山元	04-V0806H 04-V0905H 04-V0906H 04-V0907H	原材料N	層積	188.366	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
134	美留和山元	04-V0807H 04-V0808H 04-V0811H	原材料L外	層積	72.519	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 L低質材:20~28cm 40本 4.822m ³ 搬出期限: R4/12/23
135	美留和山元	04-V0809H 04-V0903H	アカエゾマツ外	558	109.069	0.195	間伐材 3.65m,18~30cm N低質材(アカエゾマツ) 17.583m ³ 搬出期限: R4/12/23
136	美留和山元	04-V0810H 04-V0901H	アカエゾマツ外	929	76.445	0.082	間伐材 3.65m,10~20cm N低質材(アカエゾマツ) 9.836m ³ 搬出期限: R4/12/23
137	美留和山元	04-V0812H 04-V0813H	低質材N(トドマツ)	321	54.021	0.168	間伐材 3.65m,10~48cm 搬出期限: R4/12/23
138	美留和山元	04-V0814H	トドマツ	782	62.677	0.080	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
139	美留和山元	04-V0815H	トドマツ	1,137	91.245	0.080	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
140	美留和山元	04-V0816H	トドマツ	580	109.129	0.188	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
141	美留和山元	04-V0817H	トドマツ	562	103.204	0.184	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
142	美留和山元	04-V0818H	トドマツ	946	79.942	0.085	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
143	美留和山元	04-V0819H	トドマツ	910	75.874	0.083	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
144	美留和山元	04-V0820H	トドマツ	126	51.545	0.409	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
145	美留和山元	04-V0902H	アカエゾマツ	793	64.060	0.081	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
146	美留和山元	04-V0904H	アカエゾマツ	485	95.144	0.196	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
147	美留和山元	04-V0908H	原料材N	層積	55.851	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
148	美留和山元	04-V0909H 04-V0910H 04-V0911H	原料材N	層積	132.229	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
149	美留和山元	04-V0912H	アカエゾマツ	994	81.200	0.082	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
150	美留和山元	04-V0913H	アカエゾマツ	994	82.239	0.083	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
151	美留和山元	04-V0914H	アカエゾマツ	585	107.453	0.184	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
152	美留和山元	04-V0915H	アカエゾマツ	592	109.124	0.184	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
153	美留和山元	04-V0916H	アカエゾマツ	197	71.976	0.365	間伐材 3.65m,28~42cm 搬出期限: R4/12/23
154	美留和山元	04-V1001H 04-V1208H 04-V1209H 04-V1210H	原料材L外	層積	87.540	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 L低質材:18~32cm 44本 5.306m ³ 搬出期限: R4/12/23
155	美留和山元	04-V1002H	低質材N(トドマツ)	180	48.735	0.271	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R4/12/23
156	美留和山元	04-V1003H	トドマツ	299	118.877	0.398	間伐材 3.65m,28~46cm 搬出期限: R4/12/23
157	美留和山元	04-V1004H	トドマツ	502	102.991	0.205	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
158	美留和山元	04-V1005H	トドマツ	512	107.246	0.209	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
159	美留和山元	04-V1006H	アカエゾマツ	329	61.038	0.186	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
160	美留和山元	04-V1007H	アカエゾマツ	1,065	82.587	0.078	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
161	美留和山元	04-V1008H 04-V1103H 04-V1104H	エゾマツ外	158	57.174	0.362	間伐材 3.65m,18~46cm N低質材(エゾマツ) 10.783m ³ 搬出期限: R4/12/23
162	美留和山元	04-V1009H	エゾマツ	417	85.082	0.204	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
163	美留和山元	04-V1010H 04-V1101H 04-V1102H	エゾマツ	543	55.901	0.103	間伐材 3.65m,10~28cm 搬出期限: R4/12/23
164	美留和山元	04-V1011H 04-V1012H 04-V1013H 04-V1014H	原料材N	層積	204.628	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
165	美留和山元	04-V1015H	トドマツ	676	62.008	0.092	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
166	美留和山元	04-V1105H 04-V1106H	トドマツ	650	128.981	0.198	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
167	美留和山元	04-V1107H	トドマツ	348	69.779	0.201	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
168	美留和山元	04-V1108H	トドマツ	165	64.641	0.392	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R4/12/23
169	美留和山元	04-V1109H	低質材N(トドマツ)	200	52.010	0.260	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限: R4/12/23
170	美留和山元	04-V1110H 04-V1111H	トドマツ外	1,050	91.521	0.087	間伐材 3.65m,10~18cm N低質材(トドマツ) 13.209m ³ 搬出期限: R4/12/23
171	美留和山元	04-V1201H 04-V1202H 04-V1309H	低質材N(トドマツ)	366	79.575	0.217	間伐材 3.65m,10~44cm 搬出期限: R4/12/23
172	美留和山元	04-V1203H 04-V1308H	トドマツ	1,074	95.246	0.089	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
173	美留和山元	04-V1204H 04-V1205H 04-V1206H 04-V1207H	原料材N	層積	204.103	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
174	美留和山元	04-V1211H	トドマツ	344	73.378	0.213	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
175	美留和山元	04-V1212H	トドマツ	349	72.446	0.208	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
176	美留和山元	04-V1213H	トドマツ	255	101.600	0.398	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R4/12/23
177	美留和山元	04-V1301H	トドマツ	239	98.136	0.411	間伐材 3.65m,28~54cm 搬出期限: R4/12/23
178	美留和山元	04-V1302H	トドマツ	238	96.977	0.407	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/12/23
179	美留和山元	04-V1303H	トドマツ	414	84.861	0.205	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
180	美留和山元	04-V1304H	トドマツ	399	82.905	0.208	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
181	美留和山元	04-V1305H	トドマツ	418	86.627	0.207	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
182	美留和山元	04-V1306H	トドマツ	384	78.028	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
183	美留和山元	04-V1307H	トドマツ	268	105.997	0.396	間伐材 3.65m,26~46cm 搬出期限: R4/12/23
184	美留和山元	04-V1310H 04-V1312H 04-V1313H	原料材L外	1,461	89.427	0.061	間伐材 2.40m,6~32cm L低質材:11.058m ³ 搬出期限: R4/12/23
185	美留和山元	04-V1311H 04-V1320H	低質材N(トドマツ)	421	95.519	0.227	間伐材 3.65m,10~44cm 搬出期限: R4/12/23
186	美留和山元	04-V1314H 04-V1315H 04-V1316H	原料材N	層積	141.983	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
187	美留和山元	04-V1317H 04-V1318H	原料材N	層積	92.783	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.663 搬出期限: R4/12/23
188	美留和山元	04-V1319H	トドマツ	658	59.026	0.090	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
189	鶴居山元	04-T0101H 04-T1001H 04-T1002H	原料材L外	558	24.881	0.045	間伐材 2.40m,6~34cm L低質材:4.525m ³ 搬出期限: R4/12/23
190	鶴居山元	04-T0107H 04-T0108H 04-T0116H	原料材N	3,490	141.693	0.041	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R4/12/23

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
191	鶴居山元	04-T0109H 04-T0110H	低質材N(トドマツ)	663	73.308	0.111	間伐材 3.65m,11~30cm 搬出期限: R4/12/23
192	鶴居山元	04-T0111H	トドマツ	108	38.103	0.353	間伐材 3.65m,30~38cm 搬出期限: R4/12/23
193	鶴居山元	04-T1003H 04-T1101H	カラマツ	132	52.648	0.399	間伐材 4.00m,30~40cm 搬出期限: R4/12/23
194	鶴居山元	04-T1004H 04-T1005H	カラマツ	302	32.946	0.109	間伐材 4.00m,13~18cm 搬出期限: R4/12/23
195	鶴居山元	04-T1006H 04-T1007H	カラマツ	454	98.918	0.218	間伐材 4.00m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
196	鶴居山元	04-T1008H 04-T1009H 04-T1010H 04-T1011H	カラ原料材	層積	140.142	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R4/12/23
197	鶴居山元	04-T1012H 04-T1016H 04-T1017H	カラ原料材	層積	82.899	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R4/12/23
198	鶴居山元	04-T1013H 04-T1014H 04-T1203H 04-T1204H	アカエゾマツ外	587	66.113	0.113	間伐材 3.65m,12~44cm エゾマツ9.880m ³ 搬出期限: R4/12/23
199	鶴居山元	04-T1015H 04-T1018H 04-T1019H 04-T1020H 04-T1104H 04-T1105H	カラマツ	1,111	98.615	0.089	間伐材 2.30m,12~32cm 搬出期限: R4/12/23
200	鶴居山元	04-T1102H 04-T1103H	カラマツ	770	82.454	0.107	間伐材 4.00m,12~18cm 搬出期限: R4/12/23
201	鶴居山元	04-T1106H	カラマツ	211	45.026	0.213	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
202	鶴居山元	04-T1107H	カラマツ	448	96.010	0.214	間伐材 4.00m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
203	鶴居山元	04-T1108H	カラマツ	441	92.812	0.210	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
204	鶴居山元	04-T1109H 04-T1110H 04-T1111H	カラ原料材	2,622	152.740	0.058	間伐材 2.40m,7~42cm 搬出期限: R4/12/23
205	鶴居山元	04-T1201H 04-T1202H	原料材N	層積	76.493	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.616 搬出期限: R4/12/23
206	鶴居山元	04-T1205H 04-T1206H	アカエゾマツ	837	67.347	0.080	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/12/23
合計				58,953	10,887.667		