

# 素材入札物件一覧表

## 十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和4年8月22日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
141	新得町屈足	04-J1005H	原料材N	4,455	126.236	0.028	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限: R4/12/23
142	新得町屈足	04-J1006H	カラ原料材	292	24.488	0.084	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R4/12/23
143	新得町屈足	04-J1007H	原料材L	307	16.164	0.053	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R4/12/23
144	新得町屈足	04-P0108H	原料材N	層積	98.084	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R4/12/23
145	新得町屈足	04-P0109H	原料材N	層積	108.779	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R4/12/23
146	新得町屈足	04-P0110H	原料材N	層積	114.946	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R4/12/23
147	新得町屈足	04-P0111H	原料材N	層積	133.911	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.644 搬出期限: R4/12/23
148	新得町屈足	04-P0115T	原料材L	層積	44.990	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.515 搬出期限: R4/12/23
149	新得町屈足	04-P0116T	トドマツ	529	92.519	0.175	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
150	新得町屈足	04-P0117T	低質材N(トドマツ)	360	30.345	0.084	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
151	新得町屈足	04-P0118H	トドマツ	415	74.618	0.180	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
152	新得町屈足	04-P0119H	トドマツ	145	54.278	0.374	間伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限: R4/12/23
153	新得町屈足	04-P0120H	低質材N(トドマツ)	146	27.957	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
154	新得町屈足	04-P0121H	低質材L	124	19.893	0.160	間伐材 2.40m,20~46cm 搬出期限: R4/12/23
155	新得町屈足	04-P0205H	トドマツ	1,937	174.596	0.090	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
156	新得町屈足	04-P0206H	トドマツ	1,769	163.456	0.092	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/12/23
157	新得町屈足	04-P0207H	トドマツ	949	173.050	0.182	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
158	新得町屈足	04-P0208H	トドマツ	1,209	109.461	0.091	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/12/23
159	新得町屈足	04-P0209H	トドマツ	1,223	221.865	0.181	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
合計				13,860	1,809.636		