

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時 令和4年8月22日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
23	中標津町 養老牛山元	04-E8-1 04-E9-2	カラマツ	331	33.905	0.102	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/12/23
24	中標津町 養老牛山元	04-E8-2	カラマツ	270	62.667	0.232	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
25	中標津町 養老牛山元	04-E9-9	カラマツ	283	66.930	0.237	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
26	中標津町 養老牛山元	04-E9-3	カラマツ	475	103.601	0.218	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
27	中標津町 養老牛山元	04-E9-4	カラマツ	471	107.127	0.227	間伐材 3.65m,18~32cm 搬出期限: R4/12/23
28	中標津町 養老牛集合	04-99C-5	カラマツ	474	92.971	0.196	間伐材 3.65m,18~32cm 搬出期限: R4/12/23
29	中標津町 養老牛集合	04-99C-6	カラマツ	481	95.698	0.199	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
30	中標津町 養老牛集合	04-99C-7	カラマツ	452	90.853	0.201	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R4/12/23
31	中標津町 養老牛集合	04-99C-8	カラマツ	453	91.134	0.201	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
32	中標津町 養老牛集合	04-99C-9	カラマツ	439	85.960	0.196	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
33	中標津町 養老牛集合	04-99C-10	カラマツ	666	60.965	0.092	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
34	中標津町 養老牛集合	04-99C-11	カラマツ	712	65.644	0.092	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
35	中標津町 養老牛集合	04-99C-12	カラマツ	710	64.944	0.091	間伐材 3.65m,9~20cm 搬出期限: R4/12/23
36	中標津町 養老牛集合	04-99C-13	カラマツ	802	73.235	0.091	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
37	中標津町 養老牛集合	04-99C-14	カラマツ	811	73.225	0.090	間伐材 3.65m,9~20cm 搬出期限: R4/12/23
38	中標津町 養老牛集合	04-99C-15	カラマツ	510	98.067	0.192	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
39	中標津町 西春別山元	04-F1-3	カラマツ	412	84.750	0.206	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
40	中標津町 西春別山元	04-F1-4	カラマツ	378	79.022	0.209	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
41	中標津町 西春別山元	04-F1-11	カラマツ	419	38.400	0.092	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
42	中標津町 西春別山元	04-F1-12	カラマツ	214	80.696	0.377	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R4/12/23
43	中標津町 西春別山元	04-F2-2	カラマツ	483	97.195	0.201	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
44	中標津町 西春別山元	04-F2-3	カラマツ	457	91.013	0.199	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
45	中標津町 西春別山元	04-F2-4	カラマツ	427	88.787	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
46	中標津町 西春別山元	04-F2-5	カラマツ	398	83.460	0.210	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
47	中標津町 西春別山元	04-F2-6	カラマツ	222	80.758	0.364	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R4/12/23
48	中標津町 西春別山元	04-F2-7	カラマツ	161	59.377	0.369	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R4/12/23
49	中標津町 西春別山元	04-F2-8	カラマツ	376	78.711	0.209	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
50	中標津町 西春別山元	04-F2-9	カラマツ	323	67.283	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
51	中標津町 西春別山元	04-F2-10 04-F2-18	カラマツ	713	67.768	0.095	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
52	中標津町 西春別山元	04-F2-11	カラマツ	767	72.481	0.094	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
53	中標津町 養老牛集合	04-99D-14 04-99D-16	トドマツ	949	79.079	0.083	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
54	中標津町 養老牛集合	04-99C-19 04-99D-15	トドマツ外1種	358	62.445	0.174	間伐材 3.65m,11~32cm 低質材N(トドマツ):8.936m ³ 搬出期限: R4/12/23
55	中標津町 養老牛山元	04-E8-7	カラ原料材	層積	55.998	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
56	中標津町 養老牛山元	04-E8-8 04-E8-9	カラ原料材	層積	80.264	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
57	中標津町 養老牛山元	04-E9-11	カラ原料材	層積	45.622	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
58	中標津町 養老牛山元	04-E9-12	カラ原料材	層積	54.575	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
59	中標津町 養老牛山元	04-E9-13	カラ原料材	層積	52.149	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
60	中標津町 養老牛山元	04-E9-14	カラ原料材	層積	57.177	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
61	中標津町 養老牛山元	04-E9-18	カラ原料材	層積	59.036	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
62	中標津町 養老牛山元	04-E9-19	カラ原料材	層積	59.199	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
63	中標津町 養老牛山元	04-E9-20	カラ原料材	層積	55.678	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
64	中標津町 養老牛集合	04-99D-1	カラ原料材	752	54.614	0.073	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R4/12/23
65	中標津町 養老牛集合	04-99D-2	カラ原料材	層積	63.919	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
66	中標津町 養老牛集合	04-99D-3	カラ原料材	層積	64.847	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
67	中標津町 養老牛集合	04-99D-4	カラ原料材	層積	66.204	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
68	中標津町 養老牛集合	04-99D-5	カラ原料材	層積	66.801	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
69	中標津町 養老牛集合	04-99D-6	カラ原料材	層積	64.770	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
70	中標津町 養老牛集合	04-99D-7	カラ原料材	層積	62.420	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
71	中標津町 養老牛集合	04-99D-8	カラ原料材	層積	64.418	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
72	中標津町 養老牛集合	04-99D-9	カラ原料材	層積	62.031	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
73	中標津町 養老牛集合	04-99D-19	カラ原料材	622	50.466	0.081	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R4/12/23
74	中標津町 養老牛集合	04-99D-20	カラ原料材	層積	56.827	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
75	中標津町 養老牛集合	04-99D-21	カラ原料材	層積	56.206	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
76	中標津町 養老牛集合	04-99D-22	カラ原料材	層積	57.483	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
77	中標津町 養老牛集合	04-99D-23	カラ原料材	層積	55.317	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
78	中標津町 養老牛集合	04-99D-24	カラ原料材	層積	54.635	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.679 搬出期限: R4/12/23
79	中標津町 西春別山元	04-F2-1 04-F2-12	カラ原料材	層積	92.219	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
80	中標津町 西春別山元	04-F2-13	カラ原料材	層積	63.087	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
81	中標津町 西春別山元	04-F2-14	カラ原料材	層積	63.193	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
82	中標津町 西春別山元	04-F2-15	カラ原料材	層積	64.460	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
83	中標津町 西春別山元	04-F2-17	カラ原料材	層積	63.768	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
84	中標津町 養老牛山元	04-E8-6	原料材N	層積	36.943	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
85	中標津町 養老牛山元	04-E9-15	原料材N	層積	57.918	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
86	中標津町 養老牛山元	04-E9-16	原料材N	層積	60.979	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
87	中標津町 養老牛山元	04-E9-17	原料材N	層積	56.969	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
88	中標津町 養老牛集合	04-99D-25	原料材N	1,626	54.347	0.033	間伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限: R4/12/23
89	中標津町 養老牛山元	04-E8-10 04-E9-21	原料材L	層積	69.666	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
90	中標津町 養老牛山元	04-E11-1 04-E9-22	原料材L外1種	層積	51.320	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 低質材L:22~34cm 7本 1.393m ³ 搬出期限:R4/12/23
91	中標津町 養老牛集合	04-99D-10	原料材L	898	49.624	0.055	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限:R4/12/23
92	中標津町 養老牛集合	04-99D-11	原料材L	層積	39.593	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.568 搬出期限:R4/12/23
93	中標津町 養老牛集合	04-99D-12	原料材L	895	45.285	0.051	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限:R4/12/23
94	中標津町 養老牛集合	04-99D-13	原料材L	層積	42.547	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限:R4/12/23
合 計				20,190	4,810.725		