

# 素材入札物件一覧表

## 根釧東部森林管理署

○入札日時 令和4年9月20日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
95	中標津町 養老牛集合	04-99A-3	カラマツ	266	103.950	0.391	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R4/12/23
96	中標津町 養老牛集合	04-99A-2 04-99A-4	カラマツ	512	89.322	0.174	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R4/12/23
97	中標津町 養老牛集合	04-99A-5	カラマツ	445	90.887	0.204	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R4/12/23
98	中標津町 養老牛集合	04-99B-03	カラマツ	780	70.672	0.091	間伐材 3.65m,9~24cm 搬出期限: R4/12/23
99	中標津町 養老牛集合	04-99B-04	カラマツ	845	74.668	0.088	3.65m,9~20cm 搬出期限: R4/12/23
100	中標津町 養老牛集合	04-99B-05	カラマツ	780	71.014	0.091	3.65m,9~20cm 搬出期限: R4/12/23
101	中標津町 養老牛集合	04-99B-06	カラマツ	782	72.082	0.092	3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
102	中標津町 養老牛集合	04-99B-07	カラマツ	805	73.512	0.091	3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
103	中標津町 養老牛集合	04-99B-11	カラマツ	485	94.987	0.196	3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
104	中標津町 養老牛集合	04-99B-12	カラマツ	468	92.629	0.198	3.65m,18~32cm 搬出期限: R4/12/23
105	中標津町 養老牛集合	04-99B-13	カラマツ	462	92.238	0.200	3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
106	中標津町 養老牛集合	04-99B-14	カラマツ	447	89.571	0.200	3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
107	中標津町 養老牛集合	04-99B-15	カラマツ	470	93.241	0.198	3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/12/23
108	中標津町 養老牛集合	04-99B-16	カラマツ	464	93.432	0.201	3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
109	中標津町 養老牛集合	04-99B-17	カラマツ	488	96.231	0.197	3.65m,20~30cm 搬出期限: R4/12/23
110	中標津町 西春別山元	04-F3-5	カラマツ	502	87.122	0.174	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
111	中標津町 西春別山元	04-F3-6	カラマツ	618	57.701	0.093	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
112	中標津町 西春別山元	04-F4-15 04-F4-16	カラマツ	414	71.167	0.172	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
113	中標津町 西春別山元	04-F4-17	カラマツ	450	41.231	0.092	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
114	中標津町 西春別山元	04-F5-6	カラマツ	499	84.730	0.170	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/12/23
115	中標津町 西春別山元	04-F5-7	カラマツ	681	63.268	0.093	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R4/12/23
116	中標津町 養老牛集合	04-99E-4 04-99E-6	トドマツ	366	43.891	0.120	間伐材 3.65m,10~34cm 搬出期限: R4/12/23
117	中標津町 西春別山元	04-F4-1 04-F5-8	トドマツ	768	64.302	0.084	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/12/23
118	中標津町 養老牛集合	04-99A-1	アカエゾマツ	427	35.258	0.083	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
119	中標津町 養老牛集合	04-99B-08	アカエゾマツ	538	92.437	0.172	間伐材 3.65m,18~34cm 搬出期限: R4/12/23
120	中標津町 養老牛集合	04-99B-09	アカエゾマツ	1,019	82.728	0.081	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R4/12/23
121	中標津町 養老牛集合	04-99B-10	アカエゾマツ	984	79.568	0.081	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R4/12/23
122	中標津町 養老牛集合	04-99E-1 04-99E-2	アカエゾマツ	534	52.858	0.099	間伐材 3.65m,11~38cm 搬出期限: R4/12/23
123	中標津町 養老牛集合	04-99E-3	アカエゾマツ	371	71.018	0.191	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R4/12/23
124	中標津町 養老牛集合	04-99A-12	カラ原料材	層積	55.908	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
125	中標津町 養老牛集合	04-99A-13	カラ原料材	層積	55.854	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
126	中標津町 養老牛集合	04-99A-14	カラ原料材	層積	55.123	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
127	中標津町 養老牛集合	04-99A-15	カラ原料材	層積	55.310	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
128	中標津町 養老牛集合	04-99A-16	カラ原料材	層積	54.635	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
129	中標津町 養老牛集合	04-99A-17	カラ原料材	層積	54.693	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
130	中標津町 養老牛集合	04-99A-18	カラ原料材	層積	55.718	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
131	中標津町 養老牛集合	04-99A-19	カラ原料材	層積	55.367	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
132	中標津町 養老牛集合	04-99A-20	カラ原料材	層積	55.908	—	2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
133	中標津町 養老牛集合	04-99A-21	カラ原料材	層積	56.669	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
134	中標津町 養老牛集合	04-99A-22	カラ原料材	層積	56.203	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
135	中標津町 養老牛集合	04-99A-23 04-99A-24	カラ原料材	層積	63.587	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.689 搬出期限: R4/12/23
136	中標津町 養老牛山元	04-E1-6	カラ原料材	層積	65.343	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
137	中標津町 養老牛山元	04-E1-7	カラ原料材	層積	38.994	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
138	中標津町 養老牛山元	04-E4-2	カラ原料材	層積	60.419	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
139	中標津町 養老牛山元	04-E4-3	カラ原料材	層積	57.050	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
140	中標津町 養老牛山元	04-E4-4	カラ原料材	層積	58.998	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R4/12/23
141	中標津町 西春別山元	04-F1-1	カラ原料材	層積	39.050	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
142	中標津町 西春別山元	04-F1-2	カラ原料材	層積	56.659	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
143	中標津町 西春別山元	04-F1-15	カラ原料材	層積	41.630	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
144	中標津町 西春別山元	04-F1-16	カラ原料材	層積	35.443	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
145	中標津町 西春別山元	04-F3-2	カラ原料材	層積	117.119	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
146	中標津町 西春別山元	04-F4-11	カラ原料材	層積	60.448	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
147	中標津町 西春別山元	04-F4-12	カラ原料材	層積	59.160	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
148	中標津町 西春別山元	04-F4-18	カラ原料材	層積	56.465	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
149	中標津町 西春別山元	04-F5-2	カラ原料材	層積	61.752	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
150	中標津町 西春別山元	04-F5-3	カラ原料材	層積	73.828	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R4/12/23
151	中標津町 養老牛集合	04-99A-11	原料材N	985	30.988	0.031	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R4/12/23
152	中標津町 養老牛集合	04-99D-17	原料材N	層積	53.442	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.668 搬出期限: R4/12/23
153	中標津町 養老牛集合	04-99D-18	原料材N	層積	53.599	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.668 搬出期限: R4/12/23
154	中標津町 養老牛集合	04-99E-5 04-99E-13	原料材N外1種	層積	53.671	—	間伐材 2.40~3.65m,1~200cm 換算率0.631 低質材N(トドマツ)11~42cm 45本7.251m <sup>3</sup> 搬出期限: R4/12/23
155	中標津町 養老牛集合	04-99E-14	原料材N	層積	44.895	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.631 搬出期限: R4/12/23
156	中標津町 養老牛山元	04-E1-3	原料材N	層積	68.447	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
157	中標津町 養老牛山元	04-E1-4	原料材N	層積	62.224	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
158	中標津町 養老牛山元	04-E1-5	原料材N	層積	60.461	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
159	中標津町 養老牛山元	04-E1-8	原料材N	層積	67.263	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
160	中標津町 養老牛山元	04-E1-9	原料材N	層積	58.582	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
161	中標津町 養老牛山元	04-E1-10	原料材N	層積	63.286	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
162	中標津町 養老牛山元	04-E4-5	原料材N	層積	63.498	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
163	中標津町 養老牛山元	04-E4-6	原料材N	層積	62.133	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
164	中標津町 養老牛山元	04-E4-7	原料材N	層積	63.936	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
165	中標津町 養老牛山元	04-E4-8	原料材N	層積	65.297	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
166	中標津町 養老牛山元	04-E4-9	原料材N	層積	64.548	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
167	中標津町 養老牛山元	04-E4-10	原料材N	層積	32.698	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R4/12/23
168	中標津町 西春別山元	04-F3-1	原料材N	層積	60.352	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R4/12/23
169	中標津町 西春別山元	04-F4-6	原料材N	層積	56.565	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R4/12/23
170	中標津町 西春別山元	04-F4-7	原料材N	層積	48.929	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R4/12/23
171	中標津町 西春別山元	04-F4-8	原料材N	層積	40.792	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R4/12/23
172	中標津町 西春別山元	04-F4-10	原料材N	1,448	38.381	0.027	間伐材 2.40m,6~22cm 搬出期限: R4/12/23
173	中標津町 西春別山元	04-F5-1	原料材N	層積	34.479	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R4/12/23
174	中標津町 養老牛集合	04-99E-7 04-99E-8 04-99E-9 04-99E-10 04-99E-11	低質材L外1種	層積	43.076	—	間伐材 2.40m,1~200cm 低質材L 20~40cm 147本22.036m <sup>3</sup> 原料材L 21.040m <sup>3</sup> 換算率:0.579 搬出期限: R4/12/23
175	中標津町 養老牛集合	04-99A-6	原料材L	層積	47.230	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
176	中標津町 養老牛集合	04-99A-7	原料材L	層積	46.527	—	2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
177	中標津町 養老牛集合	04-99A-8	原料材L	層積	46.574	—	2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
178	中標津町 養老牛集合	04-99A-9	原料材L	層積	46.008	—	2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
179	中標津町 養老牛集合	04-99A-10	原料材L	層積	44.478	—	2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
180	中標津町 養老牛集合	04-99E-12	原料材L	層積	45.924	—	2.40m,1~200cm 換算率0.579 搬出期限: R4/12/23
181	中標津町 養老牛山元	04-E1-11 04-E4-1	原料材L	層積	36.514	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 搬出期限: R4/12/23
182	中標津町 西春別山元	04-F1-7	原料材L	597	27.344	0.046	間伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限: R4/12/23
合 計				19,700	5,415.189		