

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

- 入札日時 令和4年9月20日(火) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署 会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
38	上ノ国町檜内の沢	04-C01-01	カラマツ	556	107.022	0.192	間伐材 4.00m,12~34cm 搬出期限: R4/11/30
39	上ノ国町檜内の沢	04-C01-02	カラマツ	584	120.380	0.206	間伐材 4.00m,12~38cm 搬出期限: R4/11/30
40	上ノ国町檜内の沢	04-C01-03	カラマツ	421	84.052	0.200	間伐材 4.00m,13~40cm 搬出期限: R4/11/30
41	上ノ国町檜内の沢	04-C02-01	カラ原料材	875	59.497	0.068	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R4/11/30
42	上ノ国町檜内の沢	04-C02-02	カラ原料材	898	61.146	0.068	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R4/11/30
43	上ノ国町檜内の沢	04-C04-01	カラマツ	594	97.494	0.164	間伐材 4.00m,12~34cm 搬出期限: R4/11/30
44	上ノ国町檜内の沢	04-C04-04	カラ原料材	層積	45.477	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
45	上ノ国町檜内の沢	04-C04-05	カラ原料材	層積	55.707	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
46	上ノ国町檜内の沢	04-C05-01	カラマツ	598	107.058	0.179	間伐材 4.00m,13~38cm 搬出期限: R4/11/30
47	上ノ国町檜内の沢	04-C05-02	カラマツ	608	109.990	0.181	間伐材 4.00m,12~38cm 搬出期限: R4/11/30
48	上ノ国町檜内の沢	04-C05-03	カラマツ	716	107.300	0.150	間伐材 4.00m,13~36cm 搬出期限: R4/11/30
49	上ノ国町檜内の沢	04-C05-04	カラ原料材	層積	43.844	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
50	上ノ国町檜内の沢	04-C05-05	カラ原料材	層積	62.585	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
51	上ノ国町檜内の沢	04-C05-06	カラ原料材	層積	70.107	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
52	上ノ国町檜内の沢	04-C05-07	カラ原料材	層積	65.909	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
53	上ノ国町檜内の沢	04-C05-08	カラ原料材	層積	62.341	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R4/11/30
54	上ノ国町檜内の沢	04-C05-09	カラマツ	587	86.988	0.148	間伐材 4.00m,13~30cm 搬出期限: R4/11/30
55	木古内町瓜谷	04-D02-04 04-D02-05	低質材L	201	39.517	0.197	間伐材 2.40m,16~46cm 搬出期限: R4/11/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
56	厚沢部町峠下	04-A01-19	原料材N	層積	75.473	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
57	厚沢部町峠下	04-A01-20	原料材N	層積	84.907	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
58	厚沢部町峠下	04-A01-21	原料材N	層積	65.624	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
59	厚沢部町峠下	04-A01-22	原料材N	層積	67.011	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
60	厚沢部町峠下	04-A01-23	原料材N	層積	57.768	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
61	厚沢部町峠下	04-A01-24	原料材L	層積	38.025	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R4/11/30
62	厚沢部町峠下	04-A01-25	原料材L	層積	30.514	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R4/11/30
63	厚沢部町峠下	04-A01-26	原料材L	層積	39.996	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R4/11/30
64	厚沢部町峠下	04-A01-27	原料材L	層積	23.449	—	主伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R4/11/30
65	厚沢部町峠下	04-A10-06	トドマツ	448	114.457	0.255	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R4/11/30
66	厚沢部町峠下	04-A10-07	原料材N	層積	115.313	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R4/11/30
67	厚沢部町峠下	04-A10-08	低質材N(トドマツ)	672	133.994	0.199	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R4/11/30
68	厚沢部町峠下	04-A10-09	トドマツ	690	175.786	0.255	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R4/11/30
69	厚沢部町峠下	04-A10-10	トドマツ	786	95.816	0.122	主伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R4/11/30
70	厚沢部町峠下	04-A10-11	トドマツ	259	64.479	0.249	主伐材 3.65m,20~46cm 搬出期限: R4/11/30
71	厚沢部町峠下	04-A10-12	低質材N(トドマツ)	247	48.872	0.198	主伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R4/11/30
合計				9,740	2,617.898		