

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和4年10月20日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局 大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目70
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
72	上ノ国町檜内の沢	04-C01-04	カラマツ	588	100.864	0.172	間伐材 4.00m,12~38cm 搬出期限: R5/6/30
73	上ノ国町檜内の沢	04-C01-05	カラ原料材	層積	68.488	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
74	上ノ国町檜内の沢	04-C02-03	カラ原料材	層積	76.125	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
75	上ノ国町檜内の沢	04-C02-04	原料材L	層積	39.475	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.503 搬出期限: R5/6/30
76	上ノ国町檜内の沢	04-C03-01	原料材N	525	45.062	0.086	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限: R5/6/30
77	上ノ国町檜内の沢	04-C03-02	トドマツ	135	16.677	0.124	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R5/6/30
78	上ノ国町檜内の沢	04-C03-03	トドマツ	167	49.432	0.296	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/6/30
79	上ノ国町檜内の沢	04-C04-02	カラマツ	592	90.728	0.153	間伐材 4.00m,13~34cm 搬出期限: R5/6/30
80	上ノ国町檜内の沢	04-C04-03	カラマツ	482	70.740	0.147	間伐材 4.00m,12~34cm 搬出期限: R5/6/30
81	上ノ国町檜内の沢	04-C04-06	カラ原料材	層積	60.865	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
82	上ノ国町檜内の沢	04-C04-07	カラ原料材	層積	44.488	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
83	上ノ国町檜内の沢	04-C04-08	原料材L	1,244	63.754	0.051	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限: R5/6/30
84	上ノ国町檜内の沢	04-C06-01	カラ原料材	層積	87.673	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
85	上ノ国町檜内の沢	04-C06-02	カラ原料材	層積	42.554	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
86	上ノ国町檜内の沢	04-C06-03	原料材L	層積	16.297	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.503 搬出期限: R5/6/30
87	上ノ国町檜内の沢	04-C06-04	カラマツ	451	76.176	0.169	間伐材 4.00m,12~36cm 搬出期限: R5/6/30
88	上ノ国町檜内の沢	04-C06-05	カラマツ	541	86.156	0.159	間伐材 4.00m,12~36cm 搬出期限: R5/6/30
89	上ノ国町檜内の沢	04-C07-01	カラ原料材	層積	68.201	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
90	上ノ国町檜内の沢	04-C07-02	カラマツ	615	129.638	0.211	間伐材 4.00m,12~42cm 搬出期限: R5/6/30
91	上ノ国町檜内の沢	04-C07-05	トドマツ	270	76.393	0.283	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R5/6/30
92	上ノ国町檜内の沢	04-C07-06	カラマツ	585	117.906	0.202	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R5/6/30
93	上ノ国町檜内の沢	04-C07-07	カラ原料材	層積	66.310	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
94	上ノ国町檜内の沢	04-C08-01	カラマツ	601	121.746	0.203	間伐材 4.00m,12~38cm 搬出期限: R5/6/30
95	上ノ国町檜内の沢	04-C09-01	カラ原料材	層積	62.184	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/6/30
96	厚沢部町峠下	04-A07-01	原料材L	層積	12.675	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R5/6/30
97	厚沢部町峠下	04-A07-02	原料材N	層積	83.122	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
98	厚沢部町峠下	04-A07-03	原料材N	層積	73.433	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
99	厚沢部町峠下	04-A07-04	原料材N	層積	72.126	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
100	厚沢部町峠下	04-A07-05	原料材N	層積	49.402	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
101	厚沢部町峠下	04-A08-01	トドマツ	503	122.065	0.243	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R5/6/30
102	厚沢部町峠下	04-A08-02	トドマツ	735	89.377	0.122	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R5/6/30
103	厚沢部町峠下	04-A08-03	低質材N (トドマツ)	580	95.315	0.164	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/6/30
104	厚沢部町峠下	04-A08-04	トドマツ	188	44.528	0.237	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R5/6/30
105	厚沢部町峠下	04-A09-10	原料材N	層積	74.772	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
106	厚沢部町峠下	04-A09-13	原料材L	層積	37.391	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.489 搬出期限: R5/6/30
107	厚沢部町峠下	04-A09-14	原料材N	層積	29.673	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.664 搬出期限: R5/6/30
108	厚沢部町峠下	04-A09-15	低質材N (トドマツ)	252	40.630	0.161	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R5/6/30
109	厚沢部町峠下	04-A09-16	トドマツ	391	81.744	0.209	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/6/30
合 計				9,445	2,584.185		