

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和4年10月18日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
170	上士幌町 上士幌	04-K0201H	原料材N	層積	142.699	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.767 搬出期限: R5/1/31
171	上士幌町 上士幌	04-K0202H	原料材N	層積	151.590	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.767 搬出期限: R5/1/31
172	上士幌町 上士幌	04-K0203H, 04-K0204H	トドマツ外1種	1,158	229.513	0.198	間伐材 3.65m,18~30cm 低質材N(トドマツ) 14.473m ³ 搬出期限: R5/1/31
173	上士幌町 上士幌	04-K0205H, 04-K0206H	トドマツ外1種	999	96.043	0.096	間伐材 3.65m,11~20cm 低質材N(トドマツ) 3.361m ³ 搬出期限: R5/1/31
174	上士幌町 上士幌	04-K0207H, 04-K0213H	トドマツ外1種	151	56.447	0.374	間伐材 3.65m,26~42cm 低質材N(トドマツ) 3.195m ³ 搬出期限: R5/1/31
175	上士幌町 上士幌	04-K0208H, 04-K0209H, 04-K0210H	低質材L	115	17.272	0.150	間伐材 2.40m,18~34cm 搬出期限: R5/1/31
176	上士幌町 上士幌	04-K0211H	低質材L	178	26.742	0.150	間伐材 2.40m,20~34cm 搬出期限: R5/1/31
177	上士幌町 上士幌	04-K0212H	原料材L	968	64.972	0.067	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R5/1/31
178	上士幌町 上士幌	04-K0214H, 04-K0217H, 04-K0218H	低質材N	79	15.867	0.201	間伐材 3.65m,12~38cm 搬出期限: R5/1/31
179	上士幌町 上士幌	04-K0215H, 04-K0216H	低質材N	340	44.019	0.129	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R5/1/31
180	新得町 屈足	04-J0601H	カラマツ	310	62.551	0.202	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/1/31
181	新得町 屈足	04-J0602H	カラマツ	84	33.396	0.398	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R5/1/31
182	新得町 屈足	04-J0603H	カラマツ	161	15.412	0.096	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/1/31
183	新得町 屈足	04-J0604H	カラマツ	68	5.770	0.085	間伐材 2.30m,11~36cm 搬出期限: R5/1/31
184	新得町 屈足	04-J0605H	カラ原料材	369	24.080	0.065	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R5/1/31
185	新得町 屈足	04-J0808H	原料材N	層積	61.469	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/1/31
186	新得町 屈足	04-J0809H	原料材N	層積	70.576	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/1/31
187	新得町 屈足	04-J0901H, 04-J0902H	原料材L外1種	1,461	66.064	0.045	間伐材 2.40m,6~44cm 低質材L 6.327m ³ 搬出期限: R5/1/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
188	新得町 屈足	04-J0903H	原料材N	層積	61.276	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/1/31
189	新得町 屈足	04-J0904H	原料材N	層積	94.042	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/1/31
合 計				6,441	1,339.800		