

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和4年10月20日(木) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
46	下川町一ノ橋	04-3-001	カラ原料材	層積	105.687	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/2/28
47	下川町一ノ橋	04-3-002	カラマツ	107	42.679	0.399	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/2/28
48	下川町一ノ橋	04-3-003	カラマツ	780	149.012	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/2/28
49	下川町一ノ橋	04-3-008	カラ原料材	層積	135.667	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/2/28
50	下川町一ノ橋	04-3-009	カラ原料材	層積	61.260	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/2/28
51	下川町一ノ橋	04-3-010	カラマツ	823	79.077	0.096	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/2/28
52	下川町 一ノ橋・班溪	04-3-012 04-14-003	原料材N	層積	125.208	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限: R5/2/28
53	下川町班溪	04-13-004	原料材N	層積	163.890	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限: R5/2/28
54	下川町班溪	04-14-005	原料材N	層積	147.433	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.632 搬出期限: R5/2/28
合 計				1,710	1,009.913		