

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和4年11月15日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
190	新得町 屈足	04-J0501H	カラ原料材	1,308	88.427	0.068	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/7/31
191	新得町 屈足	04-J0502H	原料材N	層積	88.685	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.62 搬出期限: R5/7/31
192	新得町 屈足	04-J0503H	原料材L	947	43.491	0.046	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R5/7/31
193	新得町 屈足	04-J0504H	低質材L	249	28.574	0.115	間伐材 2.40m,18~34cm 搬出期限: R5/7/31
194	新得町 屈足	04-J0505H	カラマツ	319	20.740	0.065	間伐材 2.30m,11~38cm 搬出期限: R5/7/31
195	新得町 屈足	04-J0506H	カラ原料材	層積	55.541	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.665 搬出期限: R5/7/31
196	新得町 屈足	04-J0507H	カラマツ	674	138.565	0.206	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/7/31
197	新得町 屈足	04-J0508H	カラマツ	291	113.431	0.390	間伐材 3.65m,26~44cm 搬出期限: R5/7/31
198	新得町 屈足	04-J0509H	カラマツ	730	69.642	0.095	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R5/7/31
199	新得町 屈足	04-J0510H	カラマツ	372	76.935	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
200	新得町 屈足	04-J0511H	カラマツ	198	41.139	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
201	新得町 屈足	04-P0507H	原料材N	層積	100.062	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
202	新得町 屈足	04-P0508H	原料材N	層積	94.374	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
203	新得町 屈足	04-P0509H	原料材N	層積	106.306	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
204	新得町 屈足	04-P0514H	低質材L	222	40.316	0.182	間伐材 2.40m,18~54cm 搬出期限: R5/7/31
205	新得町 屈足	04-P0516H 04-P0518H	低質材L	32	9.255	0.289	間伐材 2.40~3.40m,30~50cm 搬出期限: R5/7/31
合 計				5,342	1,115.483		