

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和4年5月20日(金) 13時20分 開始 13時30分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	苫小牧市樽前	03-C4-1	エゾマツ	424	124.643	0.294	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R4/8/31
2	苫小牧市樽前	03-C4-2	低質材N(エゾマツ)	340	85.672	0.252	間伐材 3.65m,18~36cm 搬出期限: R4/8/31
3	苫小牧市樽前	03-C4-3	エゾマツ	184	98.787	0.537	間伐材 3.65m,32~50cm 搬出期限: R4/8/31
4	苫小牧市樽前	03-C4-4	低質材N(エゾマツ)	133	70.687	0.531	間伐材 3.65m,32~60cm 搬出期限: R4/8/31
5	苫小牧市樽前	03-C4-5	原料材N	層積	79.333	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.552 搬出期限: R4/8/31
6	苫小牧市樽前	03-C4-6	トドマツ	656	75.786	0.116	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R4/8/31
7	苫小牧市樽前	03-C4-7	原料材N	層積	99.878	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.552 搬出期限: R4/8/31
8	苫小牧市樽前	03-C4-8	原料材L	層積	78.632	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.514 搬出期限: R4/8/31
9	苫小牧市樽前	03-C4-9 03-C5-14	原料材N	299	29.360	0.098	間伐材 2.40m,9~44cm 搬出期限: R4/8/31
10	苫小牧市樽前	03-C5-1	原料材L	層積	85.883	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.514 搬出期限: R4/8/31
11	苫小牧市樽前	03-C5-2	カラマツ原料材	層積	114.511	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.675 搬出期限: R4/8/31
12	苫小牧市樽前	03-C5-3 03-C5-12	原料材N	層積	132.969	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.552 搬出期限: R4/8/31
13	苫小牧市樽前	03-C5-4	低質材N(エゾマツ)	334	41.673	0.125	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R4/8/31
14	苫小牧市樽前	03-C5-5	原料材L	層積	62.795	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.514 搬出期限: R4/8/31
15	苫小牧市樽前	03-C5-6	カラマツ	221	69.198	0.313	間伐材 4.00m,22~44cm 搬出期限: R4/8/31
16	苫小牧市樽前	03-C5-7	カラマツ	239	37.332	0.156	間伐材 4.00m,14~24cm 搬出期限: R4/8/31
17	苫小牧市樽前	03-C5-8	エゾマツ	325	95.199	0.293	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R4/8/31
18	苫小牧市樽前	03-C5-9	低質材N(エゾマツ)	248	66.456	0.268	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R4/8/31
19	苫小牧市樽前	03-C5-10	低質材N(エゾマツ)	150	80.919	0.539	間伐材 3.65m,32~54cm 搬出期限: R4/8/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
20	苫小牧市樽前	03-C5-11	エゾマツ	177	98.510	0.557	間伐材 3.65m,32~56cm 搬出期限:R4/8/31
21	苫小牧市樽前	03-C5-13 03-C5-15	カラマツ原料材	層積	82.137	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.675 搬出期限:R4/8/31
22	白老町白老	03-B7-1	原料材N	層積	114.934	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.626 搬出期限:R4/8/31
23	白老町白老	03-B7-2	原料材N	層積	88.053	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.626 搬出期限:R4/8/31
24	白老町白老	03-B9-2	低質材N(トドマツ)	986	127.033	0.129	間伐材 3.65m,10~26cm 搬出期限:R4/8/31
25	白老町白老	03-B9-4	トドマツ	355	52.459	0.148	間伐材 3.65m,12~30cm 搬出期限:R4/8/31
26	白老町白老	03-B9-5	低質材N(トドマツ)	161	46.831	0.291	間伐材 3.65m,26~42cm 搬出期限:R4/8/31
27	白老町白老	03-B10-1	原料材L	層積	69.302	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.483 搬出期限:R4/8/31
28	白老町白老	03-B10-2	原料材L	層積	85.184	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.483 搬出期限:R4/8/31
29	白老町白老	03-B10-3	原料材L	層積	45.901	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.483 搬出期限:R4/8/31
30	白老町白老	03-B10-4	原料材N	層積	104.062	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.626 搬出期限:R4/8/31
31	白老町白老	03-B10-5	原料材N	層積	82.518	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.626 搬出期限:R4/8/31
32	白老町白老	03-B10-6	低質材L	142	25.942	0.183	間伐材 3.00m,18~40cm 搬出期限:R4/8/31
合 計				5,374	2,552.579		