

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時 令和4年12月22日(木) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
279	中標津町 西春別山元	04-F14-3	カラマツ	1,308	118.731	0.091	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
280	中標津町 西春別山元	04-F14-5 04-F15-1	カラマツ	276	104.943	0.380	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
281	中標津町 西春別山元	04-F14-11	カラマツ	830	143.426	0.173	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
282	中標津町 西春別山元	04-F14-12	カラマツ	636	106.040	0.167	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
283	中標津町 西春別山元	04-F14-16	カラマツ	1,195	108.271	0.091	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
284	中標津町 西春別山元	04-F15-2	カラマツ	394	80.558	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
285	中標津町 西春別山元	04-F15-3	カラマツ	505	104.296	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
286	中標津町 西春別山元	04-F15-4	カラマツ	513	105.552	0.206	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
287	中標津町 西春別山元	04-F15-5	カラマツ	533	112.388	0.211	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
288	中標津町 西春別山元	04-F15-6	カラマツ	376	138.896	0.369	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
289	中標津町 西春別山元	04-F15-7	カラマツ	512	103.622	0.202	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
290	中標津町 西春別山元	04-F15-8	カラマツ	498	101.091	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
291	中標津町 西春別山元	04-F15-13	カラマツ	875	77.691	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
292	中標津町 西春別山元	04-F15-17,18	カラマツ	1,308	118.656	0.091	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
293	中標津町 西春別山元	04-F16-1,2	カラマツ	608	129.642	0.213	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/7/31
294	中標津町 西春別山元	04-F16-3	カラマツ	539	102.306	0.190	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
295	中標津町 西春別山元	04-F16-4	カラマツ	524	95.699	0.183	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
296	中標津町 西春別山元	04-F16-5	カラマツ	891	79.973	0.090	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
297	中標津町 西春別山元	04-F16-6	カラマツ	807	72.122	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
298	中標津町 西春別山元	04-F16-9	カラマツ	396	78.180	0.197	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
299	中標津町 西春別山元	04-F16-13	カラマツ	881	78.904	0.090	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
300	中標津町 養老牛山元	04-E7-12,15 04-E13-8	トドマツ	532	108.785	0.204	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R5/7/31
301	中標津町 養老牛山元	04-E7-16 04-E13-7	トドマツ	668	59.357	0.089	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R5/7/31
302	中標津町 養老牛山元	04-E13-1,2 04-E7-13	アカエゾマツ	622	104.673	0.168	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R5/7/31
303	中標津町 養老牛山元	04-E13-4,5 04-E7-14	アカエゾマツ	1,808	150.947	0.083	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R5/7/31
304	中標津町 養老牛山元	04-E13-3,6	アカエゾマツ	1,576	129.740	0.082	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R5/7/31
305	中標津町 西春別山元	04-F14-8,13	カラ原料材	層積	148.996	-	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
306	中標津町 西春別山元	04-F14-9	カラ原料材	層積	90.737	-	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
307	中標津町 西春別山元	04-F14-14	カラ原料材	層積	86.854	-	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
308	中標津町 西春別山元	04-F14-15	カラ原料材	層積	94.432	-	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
309	中標津町 養老牛山元	04-E7-2,3,4	原料材N	層積	123.602	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
310	中標津町 養老牛山元	04-E7-5,17,18	原料材N	層積	137.624	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
311	中標津町 養老牛山元	04-E13-16,17 04-E7-19,20	原料材N	層積	140.225	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
312	中標津町 養老牛山元	04-E13-11 04-E7-6,7	原料材N	層積	140.763	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
313	中標津町 養老牛山元	04-E13- 12,13,14,15	原料材N	層積	144.727	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
314	中標津町 養老牛山元	04-E7- 1,8,9,10,11	原料材L外1種	10	150.704	毎木十層積	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 低質材L:22~30cm 1.584m ³ 搬出期限: R5/7/31
315	中標津町 養老牛山元	04-E13- 9,10,18,19	原料材L外1種	34	105.319	毎木十層積	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 低質材L:22~40cm 6.285m ³ 搬出期限: R5/7/31
316	中標津町 養老牛山元	04-E13-20,21,22	原料材L	層積	105.120	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 搬出期限: R5/7/31
317	中標津町 西春別山元	04-F14-6 04-F16-10	原料材L	層積	52.772	-	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.415 搬出期限: R5/7/31
合 計				19,655	4,236.364		