

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 令和4年12月22日(木) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
323	鶴居	04-T0401H 04-T0402H	カラ原料材	層積	58.250	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R5/7/31
324	鶴居	04-T0403H	カラマツ	370	22.544	0.061	間伐材 2.30m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
325	鶴居	04-T0404H	カラマツ	281	31.515	0.112	間伐材 2.30m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
326	鶴居	04-T0405H	カラマツ	549	53.685	0.098	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
327	鶴居	04-T0406H	カラマツ	307	57.988	0.189	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
328	鶴居	04-T0407H	カラマツ	308	58.291	0.189	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
329	鶴居	04-T0408H	カラマツ	264	50.689	0.192	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
330	鶴居	04-T0409H 04-T0410H 04-T0411H 04-T0412H	カラ原料材	層積	75.586	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R5/7/31
331	鶴居	04-T0413H	カラマツ	51	17.646	0.346	間伐材 3.65m,30~34cm 搬出期限: R5/7/31
332	鶴居	04-T0414H	カラマツ	135	25.135	0.186	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
333	鶴居	04-T0415H	カラマツ	211	21.187	0.100	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R5/7/31
334	鶴居	04-T0416H 04-T0417H 04-T0418H 04-T0419H 04-T0420H 04-T0421H	カラ原料材	層積	90.814	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R5/7/31
335	鶴居	04-T0601H 04-T1301H	低質材L	135	14.524	0.108	間伐材 2.40m,16~34cm 搬出期限: R5/7/31
336	鶴居	04-T0609H 04-T0610H 04-T1302H	原料材L	1,050	45.687	0.044	間伐材 2.40m,6~38cm 搬出期限: R5/7/31
337	鶴居	04-T0613H	カラマツ	332	61.698	0.186	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
338	鶴居	04-T1303H 04-T1304H	カラ原料材	層積	44.241	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.627 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
339	鶴居	04-T0614H 04-T1305H 04-T1309H	カラマツ	722	137.397	0.190	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
340	鶴居	04-T0615H	カラマツ	60	22.083	0.368	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R5/7/31
341	鶴居	04-T1306H 04-T1311H	カラマツ	365	36.664	0.100	間伐材 3.65m,14~18cm 搬出期限: R5/7/31
342	鶴居	04-T1307H 04-T1308H	エゾマツ	52	18.022	0.347	間伐材 3.65m,20~52cm 搬出期限: R5/7/31
343	鶴居	04-T1310H	カラマツ	175	33.356	0.191	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
344	真竜	04-X2101H	低質材L	138	19.182	0.139	間伐材 2.40m,18~32cm 搬出期限: R5/7/31
345	真竜	04-X2102H 04-X2310H	カラマツ	236	27.468	0.116	間伐材 4.00m,14~18cm 搬出期限: R5/7/31
346	真竜	04-X2112H 04-X2113H	原料材L	層積	64.401	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
347	真竜	04-X2115H 04-X2312Y 04-X2408H	カラマツ	1,027	66.928	0.065	主・間伐材 2.30m,12~20cm 間伐材:X2115H,X2408H 搬出期限: R5/7/31
348	真竜	04-X2309H 04-X2311Y	原料材L	層積	25.367	—	主・間伐材 2.40m,1~200cm 間伐材:X2309H 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
349	真竜	04-X2316H	カラマツ	620	39.972	0.064	間伐材 2.30m,12~20cm 搬出期限: R5/7/31
350	真竜	04-X2409H	カラマツ	609	73.164	0.120	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
351	標茶	04-Y0101Y 04-Y0102Y	カラマツ	382	87.916	0.230	主伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
352	標茶	04-Y0103Y 04-Y0104Y	カラマツ	173	66.653	0.385	主伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R5/7/31
353	標茶	04-Y0105Y 04-Y0106Y	カラマツ	510	59.624	0.117	主伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
354	標茶	04-Y0109H 04-Y0116H 04-Y0117H 04-Y0118H 04-Y0119H	原料材L	層積	162.497	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
355	標茶	04-Y0110Y	カラマツ	168	11.194	0.067	主伐材 2.30m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
356	標茶	04-Y0201H	アカエゾマツ	135	23.974	0.178	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
357	標茶	04-Y0202H	トドマツ	301	56.931	0.189	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/7/31
358	標茶	04-Y0203H	トドマツ	282	27.759	0.098	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
359	標茶	04-Y0204H 04-Y0205H	原料材N	1,944	78.988	0.041	間伐材 2.40m,6~26cm 搬出期限: R5/7/31
360	標茶	04-Y0206H 04-Y0207Y 04-Y0208Y	原料材L	層積	120.460	—	主・間伐材 2.40m,1~200cm 間伐材:Y0206H 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
361	標茶	04-Y0209H	アカエゾマツ	264	25.119	0.095	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/7/31
362	標茶	04-Y0210Y	カラマツ	210	48.393	0.230	主伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R5/7/31
363	標茶	04-Y0211Y	カラマツ	94	36.548	0.389	主伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
364	標茶	04-Y0212Y	カラマツ	258	29.700	0.115	主伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
365	標茶	04-Y0217H	原料材N	層積	41.005	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.630 搬出期限: R5/7/31
366	標茶	04-Y0218H 04-Y0219H	原料材L	層積	111.823	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
367	標茶	04-Y0301H 04-Y0304H	カラマツ	352	77.462	0.220	間伐材 3.65m,13~32cm 搬出期限: R5/7/31
368	標茶	04-Y0302H 04-Y0303H	カラマツ	210	81.974	0.390	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
369	標茶	04-Y0305H	カラマツ	490	58.072	0.119	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
370	標茶	04-Y0309H 04-Y0401H	カラマツ	274	17.866	0.065	間伐材 2.30m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
371	標茶	04-Y0310H	カラマツ	121	27.147	0.224	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
372	標茶	04-Y0313H	原料材L	層積	48.508	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
373	標茶	04-Y0402H	カラマツ	183	22.005	0.120	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
374	標茶	04-Y0403H	カラマツ	88	21.231	0.241	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
375	標茶	04-Y0404H	カラマツ	79	31.886	0.404	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
376	標茶	04-Y0501H	カラマツ	117	47.625	0.407	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
377	標茶	04-Y0502H	カラマツ	221	51.121	0.231	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
378	標茶	04-Y0503H 04-Y0607H	カラマツ	701	44.914	0.064	間伐材 2.30m,11~22cm 搬出期限: R5/7/31
379	標茶	04-Y0504H 04-Y0612H	カラマツ	400	47.062	0.118	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
380	標茶	04-Y0506H	低質材L	91	17.527	0.193	間伐材 2.40m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
381	標茶	04-Y0507H 04-Y0508H 04-Y0509H 04-Y0510H	原料材L	層積	196.636	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
382	標茶	04-Y0601H	カラマツ	116	12.339	0.106	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/7/31
383	標茶	04-Y0602H	カラマツ	157	61.774	0.393	間伐材 3.65m,30~48cm 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
384	標茶	04-Y0603H 04-Y0613H	カラマツ	285	110.067	0.386	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
385	標茶	04-Y0604H	カラマツ	425	96.070	0.226	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
386	標茶	04-Y0605H 04-Y0614H	カラマツ	518	119.379	0.230	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
387	標茶	04-Y0606H	カラマツ	600	68.650	0.114	間伐材 2.30m,14~28cm 搬出期限: R5/7/31
388	標茶	04-Y0611H	原料材L	層積	24.438	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
合 計				18,146	3,565.821		