

# 素材入札物件一覧表

## 根釧西部森林管理署

○入札日時 令和4年5月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2  
北海道森林管理局  
十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合  
帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	鶴居山元	P04,P05	03-P0401H 03-P0510H	トドマツ	189	67.989	0.360	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R4/8/31
2	鶴居山元	P04,P05	03-P0402H 03-P0511H	低質材N(トドマツ)	235	41.292	0.176	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R4/8/31
3	鶴居山元	P04,P05	03-P0403H 03-P0512H	低質材N(トドマツ)	884	75.372	0.085	間伐材 3.65m,11~20cm 搬出期限: R4/8/31
4	鶴居山元	P04,P05	03-P0404H 03-P0407H 03-P0503H 03-P0514H	原料材N	層積	207.374	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.519 搬出期限: R4/8/31
5	鶴居山元	P04	03-P0405H	トドマツ	468	88.264	0.189	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
6	鶴居山元	P04	03-P0406H 03-P0414H	トドマツ	1,323	120.591	0.091	間伐材 3.65m,12~26cm 搬出期限: R4/8/31
7	鶴居山元	P04,P05	03-P0408H 03-P0513H	原料材N	層積	42.675	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.653 搬出期限: R4/8/31
8	鶴居山元	P04	03-P0409H 03-P0410H 03-P0411H 03-P0412H	原料材L外	1,130	56.148	0.050	間伐材 2.40m,6~38cm 低質材L 16.088m <sup>2</sup> 搬出期限: R4/8/31
9	鶴居山元	P04	03-P0413H 03-P0415H	トドマツ	565	108.326	0.192	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
10	鶴居山元	P05	03-P0501H 03-P0504H	トドマツ	573	108.296	0.189	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
11	鶴居山元	P05	03-P0502H 03-P0505H 03-P0507H	トドマツ	1,574	143.273	0.091	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
12	鶴居山元	P05	03-P0506H 03-P0508H	トドマツ	706	130.712	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
13	鶴居山元	P05	03-P0509H 03-P0515H 03-P0516H	トドマツ	1,284	114.635	0.089	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R4/8/31
14	鶴居山元	P05	03-P0517H 03-P0518H	トドマツ	578	109.370	0.189	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
15	真竜P山元	Q01	03-Q0101H 03-Q0102H	カラマツ	631	154.882	0.245	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
16	真竜P山元	Q01	03-Q0103H	カラマツ	347	149.136	0.430	間伐材 4.00m,30~46cm 搬出期限: R4/8/31
17	真竜P山元	Q01	03-Q0104H 03-Q0105H	カラマツ	1,188	148.629	0.125	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
18	真竜P山元	Q01	03-Q0106H 03-Q0107H	カラマツ	1,034	59.476	0.058	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31

物件番号	所在地	土場番号	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
19	真竜P山元	Q01	03-Q0108H 03-Q0109H	カラ原料材	層積	166.110	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
20	真竜P山元	Q01	03-Q0110H 03-Q0111H	カラ原料材	層積	185.340	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
21	真竜P山元	Q03	03-Q0301H 03-Q0312H	原料材L外	層積	52.489	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.543 低質材L 31本4.036m <sup>3</sup> 搬出期限: R4/8/31
22	真竜P山元	Q03	03-Q0302H 03-Q0303H	カラマツ	1,406	83.800	0.060	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
23	真竜P山元	Q03	03-Q0304H 03-Q0305H	カラマツ	1,146	145.637	0.127	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
24	真竜P山元	Q03	03-Q0306H	カラマツ	744	92.656	0.125	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
25	真竜P山元	Q03	03-Q0307H 03-Q0308H	カラ原料材	層積	200.295	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
26	真竜P山元	Q03	03-Q0309H 03-Q0310H 03-Q0311H	カラ原料材	層積	287.640	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
27	真竜P山元	Q03	03-Q0313H 03-Q0314H	原料材N	3,098	118.419	0.038	間伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限: R4/8/31
28	真竜P山元	Q04	03-Q0401H	カラマツ	803	86.454	0.108	間伐材 4.00m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
29	真竜P山元	Q04	03-Q0402H	カラマツ	581	137.882	0.237	間伐材 4.00m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
30	真竜P山元	Q04	03-Q0403H	カラマツ	286	123.258	0.431	間伐材 4.00m,30~44cm 搬出期限: R4/8/31
31	真竜P山元	Q04	03-Q0404H	カラマツ	881	108.007	0.123	間伐材 2.30m,14~28cm 搬出期限: R4/8/31
32	真竜P山元	Q04	03-Q0405H	カラマツ	792	95.684	0.121	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
33	真竜P山元	Q04	03-Q0406H 03-Q0407H	カラマツ	2,595	146.485	0.056	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
34	真竜P山元	Q04	03-Q0408H	カラマツ	767	94.497	0.123	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
35	真竜P山元	Q04	03-Q0409H 03-Q0410H 03-Q0411H	カラ原料材	層積	262.215	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
36	真竜P山元	Q05	03-Q0501H 03-Q0502H	カラマツ	1,138	64.368	0.057	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
37	真竜P山元	Q05	03-Q0503H 03-Q0504H	カラマツ	1,295	159.997	0.124	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
38	真竜P山元	Q05	03-Q0505H	カラマツ	629	144.228	0.229	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
39	真竜P山元	Q05	03-Q0506H	カラマツ	657	155.152	0.236	間伐材 4.00m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
40	真竜P山元	Q05	03-Q0507H	カラマツ	647	152.238	0.235	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
41	真竜P山元	Q05	03-Q0508H	カラマツ	350	149.624	0.427	間伐材 4.00m,26~42cm 搬出期限: R4/8/31
42	真竜P山元	Q05	03-Q0509H	カラマツ	386	161.870	0.419	間伐材 4.00m,28~42cm 搬出期限: R4/8/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
43	真竜P山元	Q05	03-Q0510H 03-Q0511H	カラ原料材	層積	206.700	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
44	真竜P山元	Q05	03-Q0512H 03-Q0513H	カラ原料材	層積	190.845	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
45	真竜P山元	Q06,Q08	03-Q0601H 03-Q0806H 03-Q0807H	カラマツ	2,355	133.464	0.057	間伐材 2.30m,12~20cm 搬出期限: R4/8/31
46	真竜P山元	Q06,Q08	03-Q0602H 03-Q0805H	カラマツ	834	99.218	0.119	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
47	真竜P山元	Q06	03-Q0603H	カラマツ	523	58.316	0.112	間伐材 4.00m,12~20cm 搬出期限: R4/8/31
48	真竜P山元	Q06	03-Q0604H	カラマツ	199	80.602	0.405	間伐材 4.00m,30~40cm 搬出期限: R4/8/31
49	真竜P山元	Q06	03-Q0605H	カラマツ	495	108.614	0.219	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
50	真竜P山元	Q06	03-Q0606H	カラマツ	507	112.448	0.222	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R4/8/31
51	真竜P山元	Q06	03-Q0607H 03-Q0608H	カラマツ	1,295	154.227	0.119	間伐材 2.30m,16~28cm 搬出期限: R4/8/31
52	真竜P山元	Q06	03-Q0609H 03-Q0610H	カラマツ	1,961	110.349	0.056	間伐材 2.30m,12~18cm 搬出期限: R4/8/31
53	真竜P山元	Q06	03-Q0611H 03-Q0612H 03-Q0613H	カラ原料材	層積	260.763	—	間伐材 2.30m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
54	真竜P山元	Q08	03-Q0801H 03-Q0802H	原料材L外	層積	32.371	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.543 低質材L 29本4.391m <sup>2</sup> 搬出期限: R4/8/31
55	真竜P山元	Q08	03-Q0803H 03-Q0804H	カラマツ	590	149.634	0.254	間伐材 4.00m,20~38cm 搬出期限: R4/8/31
56	真竜P山元	Q08	03-Q0808H 03-Q0809H	カラマツ	1,282	153.566	0.120	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R4/8/31
57	真竜P山元	Q08	03-Q0810H 03-Q0811H	カラ原料材	層積	155.940	—	間伐材 2.30m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
58	真竜P山元	Q08	03-Q0812H 03-Q0813H 03-Q0814H	カラ原料材	層積	218.831	—	間伐材 2.30m,1~100cm 換算率0.625 搬出期限: R4/8/31
合 計					40,951	7,526.673		