

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署

○入札日時 令和4年5月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2
北海道森林管理局
十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合
帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	土場番号	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	芽室山元	2A	03-2A-07 03-2A-08	原料材L	1,073	51.153	0.048	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限:R4/8/31
2	芽室山元	03	03-03-09	原料材L	層積	61.826	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.470 搬出期限:R4/8/31
3	芽室山元	03	03-03-10	原料材L	層積	63.958	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.470 搬出期限:R4/8/31
4	芽室山元	03	03-03-20 03-03-21	原料材L	層積	85.683	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.470 搬出期限:R4/8/31
5	芽室山元	03	03-03-08	原料材L	層積	56.220	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.470 搬出期限:R4/8/31
6	尾田第一山	24A	03-24A-01	原料材N	層積	47.712	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
7	尾田第一山	24A	03-24A-02	原料材N	層積	51.699	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
8	尾田第一山	24B	03-24B-01	原料材L	層積	47.184	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.563 搬出期限:R4/8/31
9	尾田第一山	24B	03-24B-02 03-24B-03	原料材L	層積	75.342	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.563 搬出期限:R4/8/31
10	尾田第一山	24B	03-24B-04 03-24B-05	原料材L	層積	75.667	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.563 搬出期限:R4/8/31
11	尾田第一山	24B	03-24B-06	原料材N	層積	63.678	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
12	尾田第一山	24B	03-24B-07	原料材N	層積	63.696	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
13	尾田第一山	27	03-27-01 03-27-04	エゾマツ外	232	46.742	0.201	間伐材 3.65m,20~28cm アカエゾマツ 7.213m ³ 搬出期限:R4/8/31
14	尾田第一山	27	03-27-06 03-27-09	エゾマツ外	81	8.618	0.106	間伐材 3.65m,14~20cm アカエゾマツ 1.105m ³ 搬出期限:R4/8/31
15	尾田第一山	27	03-27-10 03-27-13	エゾマツ外	45	18.084	0.402	間伐材 3.65m,30~44cm アカエゾマツ 4.420m ³ 搬出期限:R4/8/31
16	尾田第一山	27	03-27-14	原料材N	層積	53.983	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
17	尾田第一山	27	03-27-15	原料材N	層積	61.071	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.710 搬出期限:R4/8/31
18	尾田第一山	27	03-27-16 03-27-17 03-27-21	原料材L	層積	108.497	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.563 搬出期限:R4/8/31

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
19	尾田第一山	27	03-27-19 03-27-20	L一般材外	147	30.873	0.210	間伐材 1.80~2.40m,20~44cm 低質材L 13.935m ³ 搬出期限:R4/8/31
20	豊似山元	10	03-10-01	原料材N	層積	81.323	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.631 搬出期限:R4/8/31
21	豊似山元	10	03-10-02	原料材N	層積	88.259	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.631 搬出期限:R4/8/31
22	豊似山元	10	03-10-05 03-10-06	トドマツ外	236	45.274	0.192	間伐材 3.65m,18~34cm エゾマツ 0.621m ³ 搬出期限:R4/8/31
23	豊似山元	10	03-10-09	原料材L	層積	46.335	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.492 搬出期限:R4/8/31
24	豊似山元	10	03-10-10	低質材L	95	15.516	0.163	間伐材 2.40m,16~48cm 搬出期限:R4/8/31
25	豊似山元	M5A,M7B	03-M5A-07 03-M7B-11	低質材L	51	10.100	0.198	間伐材 2.40m,24~42cm 搬出期限:R4/8/31
26	豊似山元	M7A	03-M7A-01	原料材N	層積	122.583	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
27	豊似山元	M7A	03-M7A-02	原料材N	層積	121.528	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
28	豊似山元	M7A	03-M7A-03	原料材N	層積	113.357	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
29	豊似山元	M7A	03-M7A-08	原料材L	層積	82.499	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限:R4/8/31
30	豊似山元	M7B	03-M7B-07	原料材L	層積	53.423	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.524 搬出期限:R4/8/31
31	豊似山元	M7B	03-M7B-08	原料材N	層積	77.618	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
32	豊似山元	M7B	03-M7B-09	原料材N	層積	95.881	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
33	豊似山元	M7B	03-M7B-10	原料材N	層積	125.826	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.656 搬出期限:R4/8/31
合 計					1,960	2,151.208		