

素材入札物件一覧表

根釧東部森林管理署

○入札日時 令和5年1月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
318	中標津町 西春別山元	04-F17-1	カラマツ	205	72.518	0.354	間伐材 3.65m,30~36cm 搬出期限: R5/7/31
319	中標津町 西春別山元	04-F17-4	カラマツ	539	101.905	0.189	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
320	中標津町 西春別山元	04-F17-5	カラマツ	535	100.168	0.187	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
321	中標津町 西春別山元	04-F17-6	カラマツ	958	85.408	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
322	中標津町 西春別山元	04-F17-7	カラマツ	907	80.981	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
323	中標津町 西春別山元	04-F17-13	カラマツ	520	102.345	0.197	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
324	中標津町 西春別山元	04-F17-14	カラマツ	799	72.153	0.090	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
325	中標津町 西春別山元	04-F17-15	カラマツ	477	96.565	0.202	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
326	中標津町 西春別山元	04-F17-16	カラマツ	345	68.350	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
327	中標津町 養老牛山元	04-E14-6 04-E14-7 04-E14-8	カラマツ	296	77.483	0.262	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R5/7/31
328	中標津町 西春別山元	04-F13-4 04-F13-9	カラマツ	227	31.243	0.138	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R5/7/31
329	中標津町 西春別山元	04-F18-1 04-F18-17	カラマツ	669	135.969	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
330	中標津町 西春別山元	04-F18-2	カラマツ	527	105.471	0.200	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
331	中標津町 西春別山元	04-F18-3	カラマツ	273	98.289	0.360	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R5/7/31
332	中標津町 西春別山元	04-F18-4	カラマツ	936	83.316	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
333	中標津町 西春別山元	04-F18-5	カラマツ	502	99.356	0.198	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
334	中標津町 西春別山元	04-F18-10 04-F18-12	カラマツ	1,029	91.804	0.089	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
335	中標津町 西春別山元	04-F18-15 04-F18-16	カラマツ	531	108.768	0.205	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
336	中標津町 西春別山元	04-F19-1	カラマツ	421	86.497	0.205	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
337	中標津町 西春別山元	04-F19-2 04-F19-3	カラマツ	347	128.620	0.371	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
338	中標津町 西春別山元	04-F19-4	カラマツ	535	111.359	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
339	中標津町 西春別山元	04-F19-11 04-F19-7	カラマツ	1,217	110.992	0.091	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
340	中標津町 西春別山元	04-F19-8 04-F19-9	カラマツ	719	146.300	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
341	中標津町 西春別山元	04-F13-2 04-F13-8	トドマツ	164	19.532	0.119	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R5/7/31
342	中標津町 養老牛山元	04-E14-1 04-E14-2 04-E14-3 04-E14-9	アカエゾマツ外1種	1,591	124.556	0.078	間伐材 3.65m,10~36cm エゾマツ 1.839m ³ 搬出期限: R5/7/31
343	中標津町 養老牛山元	04-E14-4 04-E14-5	アカエゾマツ	1,778	127.851	0.072	間伐材 3.65m,10~20cm 搬出期限: R5/7/31
344	中標津町 西春別山元	04-F13-10 04-F13-6	アカエゾマツ	382	30.974	0.081	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R5/7/31
345	中標津町 西春別山元	04-F17-2 04-F17-3	カラ原料材	層積	137.696	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
346	中標津町 西春別山元	04-F13-5 04-F17-8	カラ原料材	397	96.882	0.244	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
347	中標津町 西春別山元	04-F17-10 04-F17-11	カラ原料材	層積	131.442	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
348	中標津町 西春別山元	04-F17-12 04-F17-17	カラ原料材	層積	110.244	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
349	中標津町 養老牛山元	04-E14-14 04-E14-15	カラ原料材	層積	87.308	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.641 搬出期限: R5/7/31
350	中標津町 西春別山元	04-F18-6 04-F18-7	カラ原料材	層積	144.389	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
351	中標津町 西春別山元	04-F18-8 04-F18-9	カラ原料材	層積	140.232	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
352	中標津町 西春別山元	04-F18-13 04-F18-14 04-F19-14	カラ原料材	層積	132.654	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
353	中標津町 西春別山元	04-F19-5 04-F19-6	カラ原料材	層積	130.674	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
354	中標津町 西春別山元	04-F19-12 04-F19-13	カラ原料材	層積	118.390	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.648 搬出期限: R5/7/31
355	中標津町 養老牛山元	04-E14-10 04-E14-11 04-E14-12	原料材N	層積	159.612	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
356	中標津町 養老牛山元	04-E14-13 04-E14-17 04-E14-18	原料材N	層積	100.291	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.654 搬出期限: R5/7/31
357	中標津町 西春別山元	04-F13-3 04-F13-7	原料材N	585	73.862	0.126	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.613 搬出期限: R5/7/31
358	中標津町 養老牛山元 西春別山元	04-E14-16 04-F13-1 04-F18-11 04-F19-10	原料材L	697	39.375	0.056	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.509 搬出期限: R5/7/31
				19,108	4,101.824		