

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署

○入札日時 令和5年1月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ² 廻り	摘要欄
83	帯広 八千代	04-Y2A-11	低質材L	115	16.432	0.143	間伐材 2.40m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
84	帯広 八千代	04-Y06-08	低質材L	353	67.340	0.191	間伐材 2.40m,24~48cm 搬出期限: R5/7/31
85	帯広 八千代	04-Y06-09	低質材L	284	50.419	0.178	間伐材 2.40m,24~42cm 搬出期限: R5/7/31
86	帯広 八千代	04-Y06-13	低質材L	108	10.430	0.097	間伐材 2.40m,16~22cm 搬出期限: R5/7/31
87	帯広 八千代	04-Y07-01	ドイツウヒ	211	50.053	0.237	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/7/31
88	帯広 八千代	04-Y07-02	トウヒ原料材	444	31.332	0.071	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/7/31
89	帯広 八千代	04-Y07-03	カラ原料材	701	51.756	0.074	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R5/7/31
90	帯広 八千代	04-Y07-04	カラ原料材	556	42.191	0.076	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限: R5/7/31
91	帯広 八千代	04-Y07-05	原料材L	層積	75.480	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.500 搬出期限: R5/7/31
92	帯広 八千代	04-Y07-06	原料材L	層積	62.592	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.500 搬出期限: R5/7/31
93	帯広 八千代	04-Y07-07	カラマツ	692	146.859	0.212	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
94	帯広 八千代	04-Y07-08	カラマツ	245	97.312	0.397	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
95	帯広 八千代	04-Y07-09	カラ原料材	998	95.865	0.096	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R5/7/31
96	帯広 八千代	04-Y08-03	低質材L	81	15.485	0.191	間伐材 2.40m,24~40cm 搬出期限: R5/7/31
97	大樹町 大樹	04-17-01	トドマツ	843	69.354	0.082	間伐材 3.00m,12~22cm 搬出期限: R5/7/31
98	大樹町 大樹	04-17-02	低質材N (トドマツ)	1,099	84.885	0.077	間伐材 3.00m,12~24cm 搬出期限: R5/7/31
99	大樹町 大樹	04-17-03	トドマツ	436	87.771	0.201	間伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限: R5/7/31
100	大樹町 大樹	04-17-04	低質材N (トドマツ)	491	92.533	0.188	間伐材 3.65m,18~32cm 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
101	大樹町 大樹	04-17-05 04-17-06	低質材L	51	12.687	0.249	間伐材 2.40m,24~40cm 搬出期限: R5/7/31
102	大樹町 大樹	04-17-07	原料材N	層積	90.246	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.650 搬出期限: R5/7/31
103	大樹町 大樹	04-17-08	原料材N	層積	88.218	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.650 搬出期限: R5/7/31
104	大樹町 大樹	04-18-05	原料材L	層積	25.195	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.527 搬出期限: R5/7/31
105	大樹町 大樹	04-18-06	原料材N	層積	59.530	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.650 搬出期限: R5/7/31
				7,708	1,423.965		