

素材入札物件一覧表

十勝東部森林管理署

○入札日時 令和5年1月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	^m 廻り	摘要欄
329	足寄町 螺湾	04-F44M01	低質材L	258	29.066	0.113	間伐材 2.40m,16~36cm 搬出期限: R5/7/31
330	足寄町 螺湾	04-F44M02 04-F44P10	低質材L	254	32.797	0.129	間伐材 2.40m,20~44cm 搬出期限: R5/7/31
331	足寄町 螺湾	04-F44P04	カラ原料材	層積	72.046	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.709 搬出期限: R5/7/31
332	足寄町 螺湾	04-F44P05	カラ原料材	層積	72.131	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.709 搬出期限: R5/7/31
333	足寄町 螺湾	04-F44P06	カラ原料材	層積	69.902	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.709 搬出期限: R5/7/31
334	足寄町 螺湾	04-F44P09	低質材L	221	25.560	0.116	間伐材 2.40m,16~34cm 搬出期限: R5/7/31
335	足寄町 鳥取	04-F1H05 04-F1I12	低質材L	197	26.838	0.136	間伐材 2.20~2.40m,18~42cm 搬出期限: R5/7/31
336	足寄町 鳥取	04-F1H06 04-F1I13 04-F1I14	低質材L	640	77.260	0.121	間伐材 2.40m,14~38cm 搬出期限: R5/7/31
337	足寄町 鳥取	04-F1H07	低質材L	473	54.935	0.116	間伐材 2.40m,14~34cm 搬出期限: R5/7/31
338	足寄町 美利別	04-F3W01	低質材N (トドマツ)	88	35.759	0.406	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
339	足寄町 美利別	04-F3W02	低質材N (トドマツ)	93	36.977	0.398	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
340	足寄町 美利別	04-F3W03	低質材N (トドマツ)	93	37.544	0.404	間伐材 3.65m,30~48cm 搬出期限: R5/7/31
341	足寄町 美利別	04-F3W04	低質材N (トドマツ)	100	41.165	0.412	間伐材 3.65m,28~48cm 搬出期限: R5/7/31
342	足寄町 美利別	04-F3W05	低質材N (トドマツ)	47	20.410	0.434	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
343	足寄町 美利別	04-F3W06	低質材L	80	14.388	0.180	間伐材 2.40m,20~40cm 搬出期限: R5/7/31
344	足寄町 美利別	04-F3W07	低質材N (トドマツ)	185	39.398	0.213	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
345	足寄町 美利別	04-F3W08	低質材N (トドマツ)	209	44.678	0.214	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
346	足寄町 美利別	04-F3W09	低質材N (トドマツ)	135	28.885	0.214	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
347	足寄町美利別	04-F3W10	低質材N (トドマツ)	153	32.164	0.210	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
348	足寄町美利別	04-F3W11	低質材N (トドマツ)	144	31.639	0.220	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
349	足寄町美利別	04-F3W12	低質材N (トドマツ)	167	35.441	0.212	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
350	足寄町美利別	04-F3W13	原料材N	層積	71.186	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
351	足寄町美利別	04-F3W14	原料材N	層積	77.912	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
352	足寄町美利別	04-F3W15	原料材N	層積	74.727	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
353	足寄町美利別	04-F3W16	原料材N	層積	69.906	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
354	足寄町美利別	04-F3W17	原料材N	層積	72.912	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
355	足寄町美利別	04-F3W18	原料材N	層積	65.383	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
356	足寄町美利別	04-F3W19	原料材N	層積	63.448	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
357	足寄町美利別	04-F3W20	原料材N	層積	19.537	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
358	足寄町美利別	04-F3W23	原料材N	層積	49.818	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
359	足寄町美利別	04-F3W24	原料材N	層積	51.782	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
360	足寄町美利別	04-F3W25	低質材N (エゾマツ・アカエゾマツ)	197	42.096	0.214	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R5/7/31
361	足寄町美利別	04-F3W26	低質材N (エゾマツ・アカエゾマツ)	101	41.991	0.416	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
362	足寄町美利別	04-F3W27	低質材N (トドマツ)	441	40.834	0.093	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R5/7/31
363	足寄町美利別	04-F3W28	低質材L	226	32.225	0.143	間伐材 2.40m,16~40cm 搬出期限: R5/7/31
364	足寄町喜登牛	04-F4A01 04-F4A02 04-F4A03	低質材L	275	33.917	0.123	主伐材 2.40m,16~34cm 搬出期限: R5/7/31
365	足寄町喜登牛	04-F4A06	カラ原料材	層積	69.371	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.666 搬出期限: R5/7/31
366	足寄町喜登牛	04-F4A07	カラ原料材	層積	69.818	—	主伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.666 搬出期限: R5/7/31
367	足寄町喜登牛	04-F4A08	スト原料材	391	27.107	0.069	主伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R5/7/31
368	足寄町糠南	04-F4Z43 04-F4Z49	原料材N	層積	148.583	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限: R5/7/31
369	足寄町糠南	04-F4Z44	原料材N	240	78.504	0.327	間伐材 2.40m,34~50cm 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ³ m	m ³ 廻り	摘要欄
370	足寄町 糠南	04-F4Z45	低質材L	732	68.672	0.094	間伐材 2.40m,16~38cm 搬出期限:R5/7/31
371	足寄町 糠南	04-F4Z46	低質材L	150	19.113	0.127	間伐材 2.40m,20~36cm 搬出期限:R5/7/31
372	足寄町 糠南	04-F4Z48	原料材N	層積	136.658	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
373	足寄町 糠南	04-F4Z50	原料材N	層積	146.657	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
374	足寄町 糠南	04-F4Z51	原料材N	層積	149.514	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
375	足寄町 糠南	04-F4Z52	原料材N	層積	144.991	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
376	足寄町 糠南	04-F4Z53	原料材N	層積	130.572	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
377	足寄町 糠南	04-F4Z55	原料材N	層積	34.819	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.620 搬出期限:R5/7/31
378	陸別町 鹿山	04-F6F03	低質材N (トドマツ)	189	75.245	0.398	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限:R5/7/31
				6,479	2,966.281		