

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和5年1月17日 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
73	下川町珊瑚	04-21-004	カラ原料材	層積	101.064	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
74	下川町珊瑚	04-21-005	カラ原料材	層積	103.014	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
75	下川町珊瑚	04-21-006	カラ原料材	層積	91.384	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.602 搬出期限: R5/8/31
76	下川町珊瑚	04-21-010	カラマツ	292	47.500	0.163	間伐材 4.00m,16~32cm 搬出期限: R5/6/30
77	下川町珊瑚	04-22-002	原料材L	層積	139.077	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限: R5/8/31
78	下川町珊瑚	04-22-003	原料材L	層積	215.313	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.448 搬出期限: R5/8/31
79	名寄市日進	04-34-001	原料材L	層積	130.678	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/8/31
80	名寄市日進	04-34-002	カラ原料材	層積	159.399	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/8/31
81	名寄市日進	04-34-005 04-34-007	カラマツ	310	73.006	0.236	間伐材 4.00m,13~42cm 搬出期限: R5/6/30
82	名寄市日進	04-34-006	カラマツ	470	105.608	0.225	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/6/30
83	名寄市日進	04-34-008	原料材L	層積	115.902	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/8/31
84	名寄市日進	04-34-009 04-34-013	原料材N	層積	202.564	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限: R5/8/31
85	名寄市日進	04-34-010 04-34-011	原料材L	層積	165.195	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/8/31
86	名寄市日進	04-34-012	カラ原料材	層積	53.300	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.597 搬出期限: R5/8/31
87	和寒町中和	04-46-003	原料材N	層積	154.990	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/8/31
88	和寒町中和	04-46-004	原料材L	層積	87.573	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/8/31
89	和寒町中和	04-46-005	原料材L	層積	85.972	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/8/31
90	和寒町中和	04-46-006	原料材N	層積	118.430	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/8/31
91	和寒町中和	04-46-007	原料材L	層積	80.137	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/8/31

92	和寒町中和	04-47-003	原料材N	層積	101.634	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/8/31
93	和寒町中和	04-48-001	原料材N	層積	216.080	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/8/31
94	和寒町中和	04-48-002	原料材L	層積	184.184	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/8/31
合 計					1,072	2,732.004	