

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和5年1月24日(火) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
215	上士幌町 糠平	04-K0301H	原料材N	1,951	141.867	0.073	間伐材 2.40m,6~60cm 搬出期限: R5/7/31
216	上士幌町 糠平	04-K0302H	原料材L	1,365	98.329	0.072	間伐材 2.40m,6~60cm 搬出期限: R5/7/31
217	上士幌町 糠平	04-K0306H	原料材N	層積	119.792	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
218	上士幌町 糠平	04-K0307H	原料材N	層積	118.570	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
219	上士幌町 糠平	04-K0308H	原料材N	層積	106.238	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
220	上士幌町 糠平	04-K0309H	原料材N	層積	62.916	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
221	上士幌町 糠平	04-K0318H 04-K0319H 04-K0323H 04-K0324H	低質材L	642	100.355	0.156	間伐材 2.40m,18~52cm 搬出期限: R5/7/31
222	新得町 屈足	04-H0313H	原料材L	層積	60.252	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.532 搬出期限: R5/7/31
223	新得町 屈足	04-H0314H 04-H0315H	原料材N	層積	90.356	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
224	新得町 屈足	04-H0504H	原料材N	層積	70.393	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
225	新得町 屈足	04-H0505H	原料材N	層積	61.464	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
226	新得町 屈足	04-H0506H	原料材N	層積	70.244	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
227	新得町 屈足	04-H0507H	原料材N	層積	102.519	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
228	新得町 屈足	04-H0604H	原料材N	層積	71.757	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
229	新得町 屈足	04-H0605H	原料材N	層積	97.075	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
230	新得町 屈足	04-H0606H	原料材N	層積	87.449	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31
231	新得町 屈足	04-H0607H	原料材N	層積	87.138	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.618 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
232	新得町 屈足	04-J0201H	カラマツ	505	105.156	0.208	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
233	新得町 屈足	04-J0202H	カラマツ	489	101.287	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
234	新得町 屈足	04-J0203H	カラマツ	280	106.925	0.382	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
235	新得町 屈足	04-J0204H 04-J0305H	カラマツ	959	69.471	0.072	間伐材 2.30m,11~38cm 搬出期限: R5/7/31
236	新得町 屈足	04-J0205H	カラマツ	584	56.274	0.096	間伐材 3.65m,11~24cm 搬出期限: R5/7/31
237	新得町 屈足	04-J0206H	カラマツ	134	26.232	0.196	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
238	新得町 屈足	04-J0207H 04-J0313H	低質材L	677	79.378	0.117	間伐材 2.40m,18~34cm 搬出期限: R5/7/31
239	新得町 屈足	04-J0209H 04-J0210H	カラ原料材	層積	88.083	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.665 搬出期限: R5/7/31
240	新得町 屈足	04-J0211H	カラ原料材	層積	74.980	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.665 搬出期限: R5/7/31
241	新得町 屈足	04-J0301H	カラマツ	167	64.993	0.389	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
242	新得町 屈足	04-J0302H	カラマツ	557	112.803	0.203	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
243	新得町 屈足	04-J0303H	カラマツ	514	106.561	0.207	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
244	新得町 屈足	04-J0304H	カラマツ	791	76.553	0.097	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/7/31
245	新得町 屈足	04-J0306H	カラマツ	183	71.228	0.389	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
246	新得町 屈足	04-J0307H	カラマツ	393	82.900	0.211	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
247	新得町 屈足	04-J0309H	カラ原料材	層積	87.844	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.665 搬出期限: R5/7/31
248	新得町 屈足	04-J0310H	カラ原料材	層積	87.972	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.665 搬出期限: R5/7/31
				10,191	2,945.354		