

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和5年2月14日 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
95	名寄市日進	04-35-001	原料材N	層積	125.893	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限: R5/5/31
96	名寄市日進	04-35-002	原料材L	層積	94.314	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
97	名寄市日進	04-35-003 04-35-004	低質材N (アカエゾマツ)	806	94.006	0.117	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R5/5/31
98	名寄市日進	04-35-005 04-35-006	アカエゾマツ	847	133.514	0.158	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R5/5/31
99	名寄市日進	04-35-007,009 04-36-004,005	低質材N (トドマツ)	523	87.933	0.168	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R5/5/31
100	名寄市日進	04-35-008 04-35-010,011 04-36-006,007	トドマツ	399	91.424	0.229	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R5/5/31
101	名寄市日進	04-35-012	原料材L	層積	61.818	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
102	名寄市日進	04-35-013	原料材N	層積	91.835	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限: R5/5/31
103	名寄市日進	04-36-001	原料材L	層積	93.622	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.444 搬出期限: R5/5/31
104	名寄市日進	04-36-002	原料材N	層積	72.239	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.648 搬出期限: R5/5/31
105	和寒町中和	04-45-001	低質材N (アカエゾマツ)	190	31.957	0.168	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限: R5/7/31
106	和寒町中和	04-45-002	アカエゾマツ	313	58.707	0.188	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R5/7/31
107	和寒町中和	04-45-003	原料材L	層積	118.290	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/9/29
108	和寒町中和	04-45-004	原料材N	層積	156.943	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/9/29
109	和寒町中和	04-45-005	低質材N (トドマツ)	153	59.304	0.388	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R5/7/31
110	和寒町中和	04-45-006	トドマツ	151	58.636	0.388	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
111	和寒町中和	04-45-007 04-45-008	低質材N (トドマツ)	857	134.965	0.157	間伐材 3.65m,12~28cm 搬出期限: R5/7/31
112	和寒町中和	04-45-009 04-45-010	トドマツ	712	128.286	0.180	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R5/7/31
113	和寒町中和	04-50-001	トドマツ	187	74.145	0.396	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
114	和寒町中和	04-50-002	低質材N (トドマツ)	158	61.372	0.388	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
115	和寒町中和	04-50-003	トドマツ	132	51.837	0.393	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
116	和寒町中和	04-50-004	低質材N (トドマツ)	477	97.253	0.204	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
117	和寒町中和	04-50-005	トドマツ	586	128.655	0.220	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
118	和寒町中和	04-50-006	原料材N	層積	143.663	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/9/29
119	和寒町中和	04-50-007	原料材L	層積	190.304	—	間伐材 2.60m,1~200cm 換算率0.440 搬出期限: R5/9/29
120	和寒町中和	04-50-008	原料材N	層積	182.020	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/9/29
121	和寒町中和	04-50-009	原料材N	層積	194.206	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.651 搬出期限: R5/9/29
合 計				6,491	2,817.141		