

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和5年2月16日(木) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
132	旧苗畑山元	04-P01-37	低質材N (トドマツ)	689	173.706	0.252	間伐材 3.65m,20~48cm 搬出期限: R5/6/30
133	旧苗畑山元	04-P01-39	低質材N (トドマツ)	114	27.288	0.239	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限: R5/6/30
134	旧苗畑山元	04-P01-40	低質材N (トドマツ)	237	24.346	0.103	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/6/30
135	旧苗畑山元	04-S05-29	原料材L	層積	100.039	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.554 搬出期限: R5/6/30
136	旧苗畑山元	04-S05-30	原料材L	層積	100.039	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.554 搬出期限: R5/6/30
137	旧苗畑山元	04-S05-31	原料材L	層積	107.618	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.554 搬出期限: R5/6/30
138	旧苗畑山元	04-S05-32	原料材L	層積	106.754	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.554 搬出期限: R5/6/30
139	旧苗畑山元	04-S05-33	原料材L	層積	64.393	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.554 搬出期限: R5/6/30
140	旧苗畑山元	04-S05-34	原料材N	層積	133.300	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.683 搬出期限: R5/6/30
141	旧苗畑山元	04-S05-35	原料材N	層積	127.628	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.683 搬出期限: R5/6/30
142	旧苗畑山元	04-S05-36	原料材N	層積	132.054	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.683 搬出期限: R5/6/30
143	旧苗畑山元	04-S05-37	原料材N	層積	193.442	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.631 搬出期限: R5/6/30
144	旧苗畑山元	04-S05-38	原料材N	層積	209.909	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.631 搬出期限: R5/6/30
145	矢野沢山元	04-N07-01	原料材N	層積	239.493	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R5/6/30
146	矢野沢山元	04-N07-06 04-N07-11	原料材N	層積	61.434	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.479 搬出期限: R5/6/30
147	矢野沢山元	04-N07-07	原料材N	層積	83.645	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.479 搬出期限: R5/6/30
148	矢野沢山元	04-N07-08 04-N07-10	原料材L	層積	56.527	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.469 搬出期限: R5/6/30
149	矢野沢山元	04-N07-09	原料材L	層積	105.761	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.469 搬出期限: R5/6/30

物件 番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
150	野花南山元	04-N23-01	原料材N	層積	291.606	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.561 搬出期限: R5/6/30
151	野花南山元	04-N23-07	原料材N	層積	41.845	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.479 搬出期限: R5/6/30
152	野花南山元	04-N23-08 04-N23-11	原料材L	層積	78.826	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.469 搬出期限: R5/6/30
153	野花南山元	04-N23-09	原料材N	層積	55.365	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.479 搬出期限: R5/6/30
154	野花南山元	04-N23-10	原料材L	層積	57.946	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.479 搬出期限: R5/6/30
合 計				1,040	2,572.964		