

素材入札物件一覧表

根釧西部森林管理署

○入札日時 令和5年2月20日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
484	虹別	04-U0101H 04-U0106H 04-U0118H	アカエゾマツ外1種	989	77.454	0.078	間伐材 3.65m,10~24cm 低質材N(アカエゾマツ) 9.029m ³ 搬出期限: R5/7/31
485	虹別	04-U0102H 04-U0103H 04-U0109H 04-U0110H	原料材L外1種	層積 1,682	87.035	—	間伐材 2.40m U0109H桧:換算率0.493 毎木1,677本 6~34cm 68.094m ³ 低質材L 5本 20~28cm 0.720m ³ 搬出期限: R5/7/31
486	虹別	04-U0107H 04-U1914H	カラマツ	756	38.687	0.051	間伐材 2.30m,10~20cm 搬出期限: R5/7/31
487	虹別	04-U0108H 04-U1913H	カラマツ	288	32.640	0.113	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
488	虹別	04-U0111H 04-U0114H	カラマツ	606	135.764	0.224	間伐材 4.00m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
489	虹別	04-U0112H	カラマツ	116	48.060	0.414	間伐材 4.00m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
490	虹別	04-U0113H	カラマツ	388	39.800	0.103	間伐材 4.00m,10~20cm 搬出期限: R5/7/31
491	虹別	04-U0115H 04-U0116H 04-U0117H	カラ原料材	層積	159.324	—	間伐材 2.40m 換算率0.611 搬出期限: R5/7/31
492	虹別	04-U1909H 04-U1910H 04-U1911H 04-U1912H	原料材L外1種	層積 127	111.761	—	間伐材 2.40m 換算率0.493 低質材L 127本16~30cm 13.259m ³ 搬出期限: R5/7/31
493	虹別	04-U1915H 04-U1916H 04-U1917H	カラ原料材	層積	159.193	—	間伐材 2.40m 換算率0.611 搬出期限: R5/7/31
494	虹別	04-U1918H 04-U1920H	アカエゾマツ	1,139	86.339	0.076	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/7/31
495	虹別	04-U1919H	アカエゾマツ	356	62.193	0.175	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R5/7/31
496	虹別	04-U1921H 04-U1922H	アカエゾマツ外1種	931	70.053	0.075	間伐材 3.65m,10~20cm 低質材N(アカエゾマツ)3.656m ³ 搬出期限: R5/7/31
497	虹別	04-U2001H 04-U2015H	低質材N(トドマツ) 外1種	199	45.520	0.229	間伐材 3.65m,20~36cm トドマツ10.979m ³ 搬出期限: R5/7/31
498	虹別	04-U2002H 04-U2003H	トドマツ外1種	1,000	81.216	0.081	間伐材 3.65m,10~18cm 低質材N(トドマツ)17.355m ³ 搬出期限: R5/7/31
499	虹別	04-U2004H 04-U2005H	トドマツ	1,414	113.831	0.081	間伐材 3.65m,10~18cm 搬出期限: R5/7/31
500	虹別	04-U2006H 04-U2007H	カラマツ	652	64.248	0.099	間伐材 4.00m,10~18cm 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
501	虹別	04-U2008H	カラマツ	37	14.282	0.386	間伐材 4.00m,30~36cm 搬出期限: R5/7/31
502	虹別	04-U2009H 04-U2011H	カラマツ	375	79.078	0.211	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
503	虹別	04-U2010H	カラマツ	316	67.352	0.213	間伐材 4.00m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
504	虹別	04-U2012H	トドマツ	193	35.054	0.182	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
505	虹別	04-U2013H	トドマツ	322	59.526	0.185	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
506	虹別	04-U2014H	トドマツ	317	58.581	0.185	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
507	真竜	04-X2601H 04-X2801H	原材料L	層積	58.201	—	間伐材 2.40m 換算率0.492 搬出期限: R5/7/31
508	真竜	04-X2602H 04-X2604H	カラマツ	414	104.470	0.252	間伐材 4.00m,20~30cm 搬出期限: R5/7/31
509	真竜	04-X2603H	カラマツ	203	87.318	0.430	間伐材 4.00m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
510	真竜	04-X2605H	原材料N	層積	52.554	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限: R5/7/31
511	真竜	04-X2606H 04-X2607H 04-X2608H 04-X2609H	カラ原材料	層積	218.450	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
512	真竜	04-X2610H 04-X2611H 04-X2612H	カラ原材料	層積	129.092	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
513	真竜	04-X2802H 04-X2803H	カラマツ	572	50.175	0.088	間伐材 2.30m,13~28cm 搬出期限: R5/7/31
514	真竜	04-X2804H	カラマツ	278	67.226	0.242	間伐材 4.00m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
515	真竜	04-X2805H	カラマツ	166	71.382	0.430	間伐材 4.00m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
516	真竜	04-X2806H 04-X2807H	カラ原材料	層積	134.690	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R5/7/31
517	標茶	04-Y0701H 04-Y0707H	カラマツ	225	88.067	0.391	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R5/7/31
518	標茶	04-Y0702H 04-Y0708H	カラマツ	560	128.045	0.229	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
519	標茶	04-Y0703H 04-Y0709H	カラマツ	646	75.594	0.117	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
520	標茶	04-Y0704H 04-Y0705H	カラ原材料	層積	77.155	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
521	標茶	04-Y0710H 04-Y0802H 04-Y1001H 04-Y1101H 04-Y1201H 04-Y1401H	カラマツ	1,960	124.939	0.064	間伐材 2.30m,12~20cm 搬出期限: R5/7/31
522	標茶	04-Y0706H 04-Y0901H 04-Y0902H 04-Y1010H	原材料L	層積	128.283	—	間伐材 2.40m 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
523	標茶	04-Y0711H 04-Y0712H 04-Y0713H 04-Y0714H	カラ原料材	層積	230.793	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
524	標茶	04-Y0801H 04-Y0805H 04-Y1209H	カラマツ	557	101.330	0.182	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限: R5/7/31
525	標茶	04-Y0803H 04-Y0804H	カラマツ	975	113.692	0.117	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
526	標茶	04-Y0806H	カラマツ	392	86.740	0.221	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
527	標茶	04-Y0807H	カラマツ	274	105.851	0.386	間伐材 3.65m,30~40cm 搬出期限: R5/7/31
528	標茶	04-Y0808H	カラ原料材	層積	133.684	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
529	標茶	04-Y0903H 04-Y0904H	カラ原料材	層積	100.069	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
530	標茶	04-Y1011H	カラ原料材	層積	169.586	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
531	標茶	04-Y0905H 04-Y0906H	カラ原料材	層積	176.416	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
532	標茶	04-Y1002H 04-Y1003H	カラマツ	438	101.278	0.231	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
533	標茶	04-Y1004H	カラマツ	247	96.371	0.390	間伐材 3.65m,30~42cm 搬出期限: R5/7/31
534	標茶	04-Y1005H 04-Y1006H	カラマツ	508	60.863	0.120	間伐材 2.30m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
535	標茶	04-Y1007H 04-Y1008H 04-Y1009H	カラ原料材	層積	193.055	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
536	標茶	04-Y1102H 04-Y1103H	カラマツ	610	70.545	0.116	間伐材 2.30m,16~28cm 搬出期限: R5/7/31
537	標茶	04-Y1104H	カラマツ	509	113.568	0.223	間伐材 3.65m,16~28cm 搬出期限: R5/7/31
538	標茶	04-Y1105H	カラマツ	197	74.625	0.379	間伐材 3.65m,28~44cm 搬出期限: R5/7/31
539	標茶	04-Y1106H 04-Y1107H 04-Y1108H	カラ原料材	層積	209.475	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
540	標茶	04-Y1109H 04-Y1112H	カラ原料材	層積	129.326	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
541	標茶	04-Y1110H 04-Y1111H 04-Y1214H 04-Y1215H 04-Y1305H	原料材L	層積	119.816	—	間伐材 2.40m 換算率0.638 搬出期限: R5/7/31
542	標茶	04-Y1202H 04-Y1203H 04-Y1402H	カラマツ	742	84.897	0.114	間伐材 2.30m,18~28cm 搬出期限: R5/7/31
543	標茶	04-Y1204H	カラマツ	396	92.326	0.233	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
544	標茶	04-Y1205H	カラマツ	238	95.333	0.401	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
545	標茶	04-Y1206H 04-Y1207H 04-Y1208H	カラ原料材	層積	204.984	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
546	標茶	04-Y1210H 04-Y1211H 04-Y1212H 04-Y1213H 04-Y1216H 04-Y1301H	カラ原料材	層積	187.267	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
547	標茶	04-Y1302H 04-Y1303H 04-Y1304H	カラ原料材	層積	200.896	—	間伐材 2.40m 換算率0.701 搬出期限: R5/7/31
548	標茶	04-Y1403H	カラマツ	227	51.136	0.225	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/7/31
549	標茶	04-Y1404H	カラマツ	118	47.531	0.403	間伐材 3.65m,30~44cm 搬出期限: R5/7/31
				23,655	6,674.085		