

素材入札物件一覧表

十勝西部森林管理署 東大雪支署

○入札日時 令和5年2月20日(月) 13時30分 開始 13時40分 締切

○入札場所 帯広市東9条南14丁目2番地2

北海道森林管理局

十勝西部森林管理署・帯広事務所合同庁舎会議室

○主催 帯広地方素材生産事業協同組合

帯広市東10条南8丁目1-21

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
249	上士幌町 糠平	04-K0401H 04-K0403H	低質材L	498	70.626	0.142	間伐材 2.40m,16~46cm 搬出期限: R5/7/31
250	上士幌町 糠平	04-K0408H 04-K0414H	原料材N	層積	159.249	—	間伐材 2.40m 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
251	上士幌町 糠平	04-K0413H	原料材L	層積	84.446	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R5/7/31
252	上士幌町 糠平	04-K0415H	原料材N	層積	138.110	—	間伐材 2.40m 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
253	上士幌町 糠平	04-K0416H	原料材N	層積	115.945	—	間伐材 2.40m 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
254	上士幌町 糠平	04-K0417H	原料材N	層積	147.763	—	間伐材 2.40m 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
255	上士幌町 糠平	04-K0501H 04-K0502H	低質材L	229	36.873	0.161	間伐材 2.40m,16~42cm 搬出期限: R5/7/31
256	上士幌町 糠平	04-K0509H	原料材L	層積	62.222	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R5/7/31
257	上士幌町 糠平	04-K0510H 04-K0511H	原料材N	層積	168.363	—	間伐材 2.40m 換算率0.749 搬出期限: R5/7/31
258	新得町 屈足	04-P0710H 04-P0816H	低質材L	262	38.717	0.148	間伐材 2.40m,18~42cm 搬出期限: R5/7/31
259	新得町 屈足	04-P0714H	原料材N	層積	89.583	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
260	新得町 屈足	04-P0715H	原料材N	層積	91.190	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
261	新得町 屈足	04-P0716H	原料材N	層積	84.266	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
262	新得町 屈足	04-P0801H 04-P0802H	原料材L	層積	105.567	—	間伐材 2.40m 換算率0.515 搬出期限: R5/7/31
263	新得町 屈足	04-P0803H 04-P0804H 04-P0805H	原料材N	層積	177.822	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
264	新得町 屈足	04-P0806H 04-P0807H	原料材N	層積	155.302	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
265	新得町 屈足	04-P0811H 04-P0812H	低質材N(トドマツ)	836	77.295	0.092	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R5/7/31
266	新得町 屈足	04-P0813H	原料材L	層積	74.753	—	間伐材 2.40m 換算率0.515 搬出期限: R5/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
267	新得町 屈足	04-P0814H 04-P0815H	エゾマツ	46	10.723	0.233	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R5/7/31
268	新得町 屈足	04-P0901H 04-P0902H 04-P0903H	アカエゾマツ外1種	875	85.703	0.098	間伐材 3.65m,12~28cm 低質材N(アカエゾマツ)11.696m ³ 搬出期限: R5/7/31
269	新得町 屈足	04-P0904H	原料材N	層積	72.937	—	間伐材 2.40m 換算率0.644 搬出期限: R5/7/31
				2,746	2,047.455		